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Administrativo. VIGESIMA: PROHIBICION DE CESION DE TRASPASO Y
SUBCONTRATOS. Queda prohibido al CONTRATISTA, ceder, gravar, enajenar o
traspasar en cualquier forma los derechos y obligaciones que adquiere por este
contrato. Asimismo no podra subcontratar la ejecucién parcial o total de la obra.
VIGESIMA PRIMERA: TRABAJOS RECHAZADOS, REBAJAS POR TRABAJOS
NO CORREGIDOS, CORRECCIONES DESPUES DE TERMINADOS LOS
TRABAJOS. 1) El Contratista removera dentro del tiempo que se le indique, del
lugar del trabajo cualquier parte defectuosa del mismo, ya sea debido a deficiencia
de mano de obra, uso de materiales defectuosos, por negligencia o cualquier otro
hecho o acto del contratista y que hubiere sido rechazado por el Supervisor por no
estar conforme con los documentos contractuales. EL CONTRATISTA sustituira o
reconstruira cualquier parte defectuosa de la obra, de acuerdo con el presente
contrato, sin costo alguno para la MUNICIPALIDAD y ademas asume desde ahora
la obligacién de reparar y pagar cualquier dafno o destruccién que se ocasione por
tal sustitucidn o reconstrucciéon. En caso de que el CONTRATISTA no remueva
los materiales o la parte del trabajo rechazado del lugar, dentro del plazo que le
fije el Supervisor, LA MUNICIPALIDAD podra hacerlo sin ninguna responsabilidad
de su parte y debera cargar su costo a EL CONTRATISTA. 2) Si en opinion del
supervisor no fuere conveniente corregir la parte del trabajo defectuoso 0 hecho
en desacuerdo con los documentos contractuales, se deducira de los pagos
pendientes al CONTRATISTA, la diferencia entre el valor de dicha parte del
trabajo como se ejecuto y el valor de la misma tal y como se estipula en el contrato
y cuyo monto sera determinado por el Supervisor. 3) El Contratista a su costa
reparara cualquier anomalia debida al uso de materiales o0 mano de obra
defectuosa que aparezca dentro del tiempo de responsabilidad del trabajo,
asimismo, pagara los dafios que ocasione a otros trabajos y a terceros que le sean
imputables. Ni la Aceptacién Final, ni los pagos que ya se hubieren efectuado por
este concepto, eximiran al Contratista de la responsabilidad apuntada. Lo anterior
no restringe ninguna responsabilidad del Contratista que le sea inherente de
acuerdo con las leyes vigentes. VIGESIMA SEGUNDA: IMPUESTOS. El
contratista esta obligado a pagar en las oficinas  correspondientes, todos los

impuestos, tasas y contribuciones que, de conformidad con la Ley le
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del Supervisor, de encontrarse satisfechos los requerimientos de la Comision
Receptora, estd dentro del plazo de tres dias, procedera a efectuar nueva
inspeccion, suscribiendo el acta correspondiente. La fecha de recepcion definitiva
de la obra sera la del cierre de la Ultima acta. A partir de la fecha de esta acta

LA MUNICIPALIDAD debera velar por la conservacion de la obra. No se tomara en
cuenta para determinar el plazo de la terminacién de la obra o el de los periodos
comprendidos entre la fecha de recepcién del aviso por escrito del CONTRATISTA
de que la obra esta terminada y la fecha en que se recibe el pliego de indicaciones
o certificacion del acta donde consten las correcciones que deba efectuar.
Liquidacién: Inmediatamente después de que la obra haya sido recibida a entera
satisfaccion de la Municipalidad, la Comisién Liquidadora en un plazo de diez dias
procedera a efectuar la liquidacion del contrato y a establecer el importe de los
pagos o cobros en su caso, que debe hacerse al contratista; si transcurrido dicho
plazo la Comisién no ha suscrito el acta correspondiente, EL CONTRATISTA
pueda presentar a la Municipalidad un Proyecto de Liquidacion, la que lo aprobara
o0 improbara la misma autoridad que aprobd o improbd; dentro de los diez dias
siguientes de recibida la respectiva documentacién. Si vencido este plazo no se
emitiere ninguna resolucién, con la peticion de aprobacién presentada por el
CONTRATISTA, se tendra por resuelta favorablemente. En caso de inconformidad
de EL CONTRATISTA con la liquidacion final, siempre que esta no se haya
realizado en rebeldia de EL CONTRATISTA y previo a la aprobacion de la
liquidacion, presentara reclamacion por escrito acompafiada de datos, pruebas y/o
calculos, que la fundamenten y permitan revisar los computos correspondientes. El
reclamo debera presentarse ante la MUNICIPALIDAD que corresponda dentro del
plazo de veinte dias habiles siguientes a la fecha en que EL CONTRATISTA
reciba la Certificacion del acta que contenga la Liquidacion Final extendida por la
Comision Liquidadora, para que, con la documentaciéon completa sea elevada al
Concejo Municipal, quien resolverd lo procedente. Finiquito: El finiquito se
extendera a EL CONTRATISTA si no hubieren reclamos pendientes al concluir el
plazo de conservacion de obra que es de 18 meses, siempre que el
CONTRATISTA no tenga ningun juicio pendiente relacionado con la obra objeto de
este contrato. DECIMA NOVENA: CONTROVERSIAS. Los otorgantes convienen
expresamente en que cualquier diferencia, reclamacion o controversia, que
surgiera entre las partes, derivadas del presente contrato, agotada la via

conciliatoria. se resolvera conforme a los dispuesto en la Ley de lo Contencioso . 5
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ejecucion de la obra. En caso de suspension temporal debidamente justificada, el
plazo fijado para la terminaciéon del trabajo, se prorrogara automaticamente por
igual plazo al de la suspension temporal de la obra. 6) podra rescindirse el
contrato por causa de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobado.
DECIMA SEPTIMA: MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO PARA LA
EJECUCION DEL TRABAJO. Para la realizacién de la obra indicada en la
clausula tercera de este contrato, EL CONTRATISTA proporcionara todos los
materiales, mano de obra, equipo, herramientas, maquinaria, combustibles y
demas elementos necesarios para la ejecucion del trabajo que se contrata. EL
CONTRATISTA también debera construir, mantener y operar por cuenta propia
sus campamentos, si asi lo exigieran las necesidades de la obra, siendo por su
cuenta la limpieza del material excedente. DECIMA OCTAVA: INSPECCIONES,
RECEPCION DEFINITIVA, LIQUIDACION Y FINIQUITO. Inspecciones: EL
CONTRATISTA debera permitir en cualquier momento que los representantes
autorizados por LA MUNICIPALIDAD inspeccion las instalaciones, actividades y
los trabajos que se realicen e instruira a su personal para que los atienda en todos
lo que requieran. Inspeccion Final: Cuando la obra esté terminada EL
CONTRATISTA debera dar aviso por escrito al Supervisor quién hara la
Inspeccion Final dentro de los siguientes quince dias habiles, plazo dentro del cual
si la obra no esta de acuerdo a los planos y especificaciones manifestara por
escrito sus observaciones al CONTRATISTA para que éste, proceda a corregir las
deficiencias y si los trabajos estuvieren correctamente concluidos, el Supervisor
rendira informe pormenorizado a la MUNICIPALIDAD, la que dentro de los tres
dias siguientes nombrara a la Comisién Receptora y Liquidadora de la Obra,
integrada con tres miembros con los que colaboraran el Supervisory EL
CONTRATISTA o su representante. Si los reclamos no fueren satisfechos por el
CONTRATISTA, se aplicara lo estipulado en la clausula décima tercera de este
. La Comisién hara la inspeccién y recepcion definitiva de la obra, dentro
de los tres dias siguientes a la fecha de notificacién de su nombramiento. Si la
Comision comprueba que los trabajos estan ejecutados correctamente suscribira
el Acta de Recepcion definitiva de la obra y en caso contrario, hara constar: a) Las

correcciones o trabajos extraordinarios que deba efectuar el Contratista; b) el
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Infraestructura y Vivienda -MICIVI- en la especialidad de los trabajos
que se requieren; b) LOS CONTRATISTAS, deberan sujetarse a las condiciones,
términos y especificaciones fijadas en el contrato que para el efecto se suscriba. Si
ninguno de los contratistas propuestos satisface a la MUNICIPALIDAD, esta hara
efectiva la fianza de cumplimiento en la suma incumplida por el CONTRATISTA,
segln los informes del Supervisor de Obra. La Afianzadora debera proveer la
totalidad de los fondos que se requieran para la total y satisfactoria terminacién de
los trabajos, incluyéndose cualquier exceso de costo y las sanciones originadas
por el atraso en el programa y ejecucion de la obra. 4) En caso de cancelacion
parcial o total de la ejecucién del trabajo contratado, LA MUNICIPALIDAD, pagara
a EL CONTRATISTA a) El Valor de los trabajos terminados o en proceso de
terminacion segun certificacién del Supervisor de la Obra, deducidos los pagos
efectuados previamente y el valor de cualesquiera reclamos que la
MUNICIPALIDAD pudiera tener contra el Contratista con base en este contrato; b)
Un pago equitativo por los gastos incurridos por el CONTRATISTA que no hayan
sido pagados, pero sin considerar ninguna ganancia precalculada sobre el trabajo
no ejecutado, mediante comprobacion documentada al respecto aprobada por el
Supervisor y c) Todos los gastos incurridos por el Contratista en conexién con
aquellas actividades que la MUNICIPALIDAD o el supervisor requieran que
el CONTRATISTA ejecute, después de que la Municipalidad ya dado notificacion
de dar por terminado El Contrato; 5) EL CONTRATISTA podra solicitar la rescision

su parte si la municipalidad retrasare el pago a que se refiere la clausula décima
cuarta de este instrumento, por un plazo mayor de veinte dias contados a partir de
la fecha de aprobacion de toda la documentacién necesaria para el pago, salvo
a falta de pago se deba a que el CONTRATISTA no haya hecho efectivas las
sanciones por retrasos que tenga pendientes o no este solvente con los pagos que
como patrono le corresponde hacer, 0 que se encuentre atrasado en el
cumplimiento de su programa de trabajo, Vencido el plazo de veinte dias habiles
de aprobada la documentacion completa EL CONTRATISTA debera comunicar
por escrito a la MUNICIPALIDAD su intencién de suspender los trabajos y si,

dentro de un plazo de veinte dias después de haber entregado dicho aviso a el
Supervisor LA MUNICIPALIDAD no ha subsanado la falta de pago EL
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Comision de Supervision y el visto bueno del Concejal Primero. Todo pago hecho
por la MUNICIPALIDAD al CONTRATISTA se hara con cargo al aporte
correspondiente al proyecto el cual se financiara por medio de la asignacién de
aportes de los Consejos de Desarrollo y fondos municipales a través del Aporte
Constitucional. DECIMA SEXTA: RESCISION DEL CONTRATO, PROSECUCION
DEL TRABAJO, RETRASOS, SUSPENSIONES Y PRORROGAS: 1) LA
MUNICIPALIDAD podra sin responsabilidad de su parte rescindir unilateralmente
el presente contrato, por las causas siguientes: a) Si el contratista no principia los
trabajos dentro del plazo estipulado para el efecto; b) En caso de evidente
negligencia de EL CONTRATISTA en la ejecucion del trabajo; c) si el
CONTRATISTA se le embargare el equipo, maquinaria, fondos, implementos y
materiales que usa en la obra o cualquier suma que debe pagarsele por el trabajo
ejecutado; d) Si el contratista no presentare las Fianzas a que esta obligado
conforme este contrato; y €) Si EL CONTRATISTA es declarado judicialmente en
quiebra. 2) Cuando EL CONTRATISTA incurra en cualquiera de los casos
previstos en el Numeral que antecede, LA MUNICIPALIDAD, dictara resolucion
sefalando a EL CONTRATISTA Y A SUS FIADORES, el plazo de diez dias
calendario, para que, acompanando las pruebas y la documentacion necesaria,
manifiesten lo que estimen procedente en defensa de sus intereses. 3) Vencido el
plazo indicado, LA MUNICIPALIDAD, debera resolver ya sea teniendo por
desvanecido el cargo formulado a EL CONTRATISTA, o en su caso para que se
prosiga como a continuacion se indica, de acuerdo con las siguientes alternativas:
a) Seralara a la afianzadora un plazo prudencial para que intervenga los trabajos
y asi garantizar LA TOTAL Y SATISFACTORIA completacion de los mismos; esta

* intervencion se llevara a cabo en las formas siguientes: a) En caso de que opte

porque el CONTRATISTA continué los trabajos, la Afianzadora nombrara un
interventor con facultades plenas, para administrar los fondos del contratista y
dictar las medidas que se consideren necesarias para garantizar la total y
Satisfactoria completacion del trabajo; y b) En caso de que se opte dar por
terminado el Derecho del Contratista para proseguir los trabajos, la Afianzadora
propondra una terna de CONTRATISTAS calificados, entre los cuales la
MUNICIPALIDAD seleccionara a aquel que, conviniendo a sus intereses, se



SALDOS DEUDORES. A favor de la Municipalidad, motivados por la ejecucion de

los trabajos objetos del contrato. Esta fianza debera constituirse simultaneamente

con la de Conservacion de Obra. Aprobada la liquidacion si no hubieren saldos
deudores, se cancelara esta garantia. De conformidad al articulo 70 de la Ley de
Contrataciones del Estado y 41 de su Reglamento, se obliga construir un seguro

que permanezca vigente hasta la finalizacién de la garantia de conservacion de la

obra cuya cobertura abarque las responsabilidades civiles a terceros y los riesgos
inherentes a que esté expuesta la obra. f) SEGUROS: ASPECTOS GENERALES.

En cumplimento con el articulo 70 de la ley de contrataciones del estado y articulo

41 del reglamento, el contratista debera obtener los seguros por los montos y en la

forma indicada mas adelante, presentandolos como se especifica. Estos seguros

deben estar vigentes hasta la fecha de cancelaciéon de la fianza de conservacion

de obra, calidad y funcionamiento de la obra, segin sea el caso. Sera el
contratista, si fuera el interesado, quien haga los reclamos y gestiones necesarios

para hacer efectivo el seguro correspondiente. Si el afectado es la Municipalidad,

hara el reclamo por medio del supervisor, lo cual debera hacerse constar en el

texto del seguro. 1) SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL. El contratista

debera asegurar su propia responsabilidad por medio de los seguros segun los

tipos y cantidades siguientes: 1.1) Seguro no menor de vente mil quetzales (Q-

% 20,000.00), para cubrir todos los dafios motivados por lesiones corporales o
..JRoM  muerte de tercera persona, por evento. Este seguro debera presentarse como
requisito previo al pago del anticipo. 1.2) Seguro de cincuenta mil quetzales (Q.

; 50,000.00) por dafios, perjuicios y destrucciones de propiedades de terceros, por
evento. Este seguro debera presentarse como requisito previo al pago del anticipo
2) SEGURO CONTRA INCEDIO Y TERREMOTO. El contratista otorgara a favor

de la Municipalidad, un seguro contra incendio y terremoto por el 100% del valor

original de la obra, el cual estara vigente hasta el vencimiento de la fianza de
conservaciéon de obra, de conformidad con el articulo 67 de la ley de
contrataciones del estado. Este seguro debera presentarse como requisito previo
al pago de anticipp. DECIMA QUINTA: DE LA PRESENTACION DE
ESTIMACIONES DE TRABAJO. La municipalidad pagara al Contratista el valor
del contrato estipulado en la clausula tercera y quinta, precio que es fijo e

invariable, mediante pagos parciales contra estimaciones de trabajos mensuales.

Solo se pagaran las unidades de trabajo que hayan sido realmente ejec 12
4N l') A

Los informes de Estimaciones de trabajo periddicas seran firm os» de a}a,,&
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desperfectos que aparecieren durante la ejecucion de la obra, antes de que se
constituya la Garantia de Conservacion. Dicha Fianza debe extenderse por el
equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato y garantizara: a)
con el diez por ciento (10%) el pago de salarios y prestaciones laborales de los
trabajadores de EL CONTRATISTA,; b) con el noventa por ciento (90%) restante,
el cumplimiento del contrato de acuerdo con las especificaciones y demas
documentos contractuales, asi como la ejecucion de la obra dentro del plazo
estipulado. Esta Fianza de Cumplimiento debe mantenerse en vigor hasta que la
MUNICIPALIDAD extienda constancia de haber recibido a su entera satisfaccion la
poliza de fianza de Conservaciéon de Obra. LA MUNICIPALIDAD podra hacer
efectiva la fianza de cumplimiento de conformidad con los procedimientos
siguientes: 1) Por incumplimiento de EL CONTRATISTA en la ejecucion de los
trabajos dentro del plazo estipulado en el Contrato, con base en el informe que
rinda el Supervisor de la obra, acompafando el Acta o actas respectivas y otros
documentos. LA MUNICIPALIDAD, hara la solicitud de pago a la Afianzadora, la
cual debera efectuar el pago dentro del plazo correspondiente, segun lo previsto
en el articulo 1,030 del Cédigo de Comercio; 2) En caso de mala o defectuosa
Calidad de la obra, para lo cual se seguirda el mismo procedimiento de la literal
anterior. ¢) FIANZA DE CONSERVACION: Esta garantia consistira en una fianza
que EL CONTRATISTA debera otorgar previo a la recepcion definitiva de la obra,
la que sustituira la fianza de Cumplimiento de Contrato, por un monto equivalente
al quince por ciento del valor original del contrato conforme lo regulado en el
primer parrafo del Articulo 67 de la Ley de Contrataciones del Estado. Esta Fianza
de conservaciéon debe mantenerse en vigor dieciocho meses contados a partir de
la fecha del acta de Recepcion definitiva de la obra y hasta que la comision
de Seguimiento extienda la constancia de que no existen reclamos pendientes de
ser satisfechos por EL CONTRATISTA, relacionados con fallas en el trabajo
imputables a éste, a juicio de la Municipalidad y ocurridos dentro de este periodo,
ose levantar el Acta correspondiente dentro de los tres dias previos al
vencimiento de los dieciocho meses, haciendo constar si existen o no reclamos
por calidad pendientes de ser satisfechos para los efectos de renovacién de esta

fianza. La Fianza de Conservacion cubrira el valor de reparacion de los



copia a la MUNICIPALIDAD dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la
fecha de emision de los documentos que se originen como consecuencia de la
prorroga contractual. Fuera de los casos indicados anteriormente, EL
CONTRATISTA, no podra solicitar ni la MUNICIPALIDAD conceder mayor
prorroga que la resultante de la suma de dias computados para ejecutar los
trabajos extras no comprendidos en el presente contrato y de los dias que
correspondan a las suspensiones debidamente autorizadas conforme a lo
estipulado en esta clausula. Cualquier exceso sera tenido como retraso imputable
al CONTRATISTA para los efectos de las sanciones respectivas. DECIMA
SEGUNDA: SANCIONES POR RETRASO EN LA EJECUCION DE LA OBRA. EI
contratista debera cumplir con entregar los trabajos contratados dentro de plazo
contractual. Si no entregare los trabajos total y satisfactoriamente terminados
dentro del plazo estipulado, mas las extensiones autorizadas, queda obligado a
pagar en concepto de sancion pecuniaria a favor de la MUNICIPALIDAD por
cada dia calendario de atraso una suma equivalente al cero punto cinco por
millar (0.5 %) del valor total contratado, conforme a lo establecido en el articulo
85 de la LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, esta sancién en ningun
caso excedera del cinco por ciento (5%) DEL VALOR CONTRATADO vy si este
ocurriere la MUNICIPALIDAD queda facultada para rescindir del mismo sin
responsabilidad alguna de su parte y sin perjuicio de la imposicion de las
sanciones que de conformidad con la Ley procedan. DECIMA TERCERA:
PERSONAL Y SALARIO. El Contratista por su propia cuenta y bajo su
responsabilidad pagara los sueldos y salarios de sus trabajadores, cuotas de
Seguridad Social y demas obligaciones y prestaciones establecidas en las Leyes
laborales, eximiendo a LA MUNICIPALIDAD de cualquier obligacion o
responsabilidad en tal concepto. DECIMA CUARTA: FIANZAS. EL

‘CONTRATISTA debe entregar a favor y a entera satisfaccion de LA

MUNICIPALIDAD extendidas por Afianzadora legalmente autorizada para operar
en Guatemala, las fianzas siguientes: a) FIANZA DE ANTICIPO: El contratista
previo al pago del anticipo a que se refiere la literal a) de la clausula cuarta de este
contrato, debera presentar fianza que garantizara el monto total de dicho anticipo.
b) FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: El contratista previo a la
aprobacion del presente contrato, debe presentar Fianza de Cumplimiento, que

tendra por objeto garantizar todas las obligaciones que asume EL CONT

i i ié : - ..”:“"J-‘a’fro f""’;v
en virtud de este contrato, asi como también debe garantizar cualgyiep-fall: DQ“\,
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EJECUCION DE LOS TRABAJOS: EL CONTRATISTA se obliga a terminar
totalimente y a entera satisfaccién de la MUNICIPALIDAD los trabajos a que se
refiere este contrato, dentro de los OCHO (8) MESES CALENDARIO contados a
partir de la fecha del acta de inicio. Dicho plazo unicamente podra ser ampliado en
el caso de prorrogas debidamente acordados conforme a este instrumento.
DECIMA PRIMERA: CASOS EN QUE PUEDE OTORGARSE PRORROGA DEL
PLAZO. El plazo para la terminacion de los trabajos solamente podra prorrogarse:
a) Si la Municipalidad a través del Supervisor de la obra, ordena por escrito a EL
CONTRATISTA ejecutar trabajos adicionales y en la orden correspondiente se
indicara claramente el plazo que otorga a el Contratista para ejecutar esos
trabajos; si el Contratista procede a la ejecucion de trabajos adicionales sin previa
orden escrita extendida debidamente, se entendera que tales trabajos los ejecutan
por su propia cuenta y riesgo, dentro del plazo previsto en este contrato. b) Por
Causa que de comun acuerdo pueden las partes involucradas, realizar cualquier
prorroga. ¢) Cuando ocurra un caso fortuito, causa de fuerza mayor y cualquier
otra circunstancia no imputable a EL CONTRATISTA, la prorroga contractual se
sustanciara de conformidad con el tramite establecido en el articulo 27 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, de la manera siguiente: EL
CONTRATISTA dentro del plazo de diez (10) dias de ocurrido el hecho, lo
notificara al Supervisor indicando las complicaciones en la ejecucidon del contrato
para que se levante el Acta Correspondiente. Desaparecidas las causas que
motivaron al CONTRATISTA para hacer la notificacion, lo hara del conocimiento
del Supervisor para que se levante nueva acta en la que se hara constar la
prorroga a que tiene derecho; El Contratista. Cuando se ordene la suspension
temporal de los trabajos, por causas no imputables al Contratista, se levantaran
actas al principio y al final de dicha suspensién. En el Acta en que se haga
constar la finalizacion de la suspensién de los trabajos, se consignara la prorroga
al plazo contractual, cuando por cualquier causa no imputable al CONTRATISTA
cte el desarrollo normal de los trabajos, éste hara la solicitud de prérroga al
Supervisor, exponiendo los motivos que la justifican. LA MUNICIPALIDAD a través
del Consejo Municipal ha lugar o no a lo solicitado. Cuando la MUNICIPALIDAD a

través de los supervisores ordene la ejecucion de cantidades de trabajos
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como también que ninglin funcionario o empleado municipal, ni sus parientes
dentro de los grados de ley ha sido o serd admitido como accionista, socio,
participe o beneficiario en forma alguna en la negociacién formalizada en este
contrato. SEPTIMA: ESTIPULACIONES VARIAS: El Contratista debera de
cumplir con los andlisis de laboratorio que sean requeridos por la supervision de
forma verbal o por escrito, absorbiendo los gastos ocasionados por los mismos y
presentar certificaciones de calidad de materiales utilizados en el proyecto a la
Direccion Municipal de Planificacion para adjuntarlo al expediente de la obra.
Ademas Cualquier cambio en la cantidad o calidad de los trabajos y materiales,
hecho sin autorizacion previa y escrita del Supervisor, sera por cuenta y exclusivo
riesgo de EL CONTRATISTA. Este CONTRATO se elabora de acuerdo con: a)
Las Bases de Licitacion No. 01-2014, las Especificaciones Generales y Técnicas;
b) Las 6rdenes de cambio, acuerdos de trabajo suplementario, acuerdos de
trabajo extra y demas documentos que para el efecto emita ‘LA
MUNICIPALIDAD”, para la ejecucion de los trabajos; c) Los programas de trabajo
aprobados por “LA MUNICIPALIDAD". Queda entendido que el CONTRATISTA se
obliga a cumplir con las disposiciones contenidas en los documentos indicados en
esta clausula. EL CONTRATISTA MANIFIESTA haber revisado cuidadosamente
los documentos y reconocido en el campo los lugares en donde se ejecutaran los
trabajos, aceptando expresamente las bases, planos, especificaciones técnicas y
general y el presente contrato. OCTAVA: INICIACION DE TRABAJO: EL
CONTRATISTA se obliga a iniciar los trabajos a que el presente contrato se
refiere, de acuerdo al programa de trabajo de la oferta, dentro de los diez dias
siguientes a la fecha de recibir el anticipo. NOVENA: PROGRAMA DE TRABAJO:
Dentro de los cinco dias siguientes a la Notificacion de la aprobacion de este
contrato EL CONTRATISTA, debera entregar a la comision de supervision y
seguimiento el original y dos copias, un programa detallado de trabajo, el cual
debe ser aprobado por este, con el visto bueno del encargado de la supervision de
la obra de parte de la Municipalidad segun libro de bitadcora; juntamente con el
Director o Sub-director Municipal de Planificacion; dentro de los cinco dias
calendario siguientes. Una vez aprobado dicho programa se Reajustara por el
CONTRATISTA, en aquellos casos en que sea necesario ejecutar trabajos extras
y suplementarios, cuya variacion no sobrepase el veinte por ciento (20%); en los
casos que sobrepasen el cuarenta por ciento (40%) del valor original ajustado de
este contrato, se celebrara un contrato adicional. DECIMA: ?@'g}z@ﬁA LA



E-mail: municipadlidaddemasagua@gmail.com

Construccion de Pozo Q Q
1.02 | de Absorcion u 1.00 15,500.00 15,500.00
Q
SUB-TOTAL 40,657.67
CANCHA
2.00 | POLIDEPORTIVA
Fundicion de Losa de Q Q
2.01 |concreto de cancha M2 B 290.00 129,920.00
Pintura de
demarcacion de Q Q
2.02 | cancha ML. 392:00 35.00 13,720.00
Marco y Soporte de
Tablero de Basquet Q Q
2.03 | Ball U 2.00 15,000.00 30,000.00
Tablero de Basquet Q Q
2.04 | Ball U 2.00 3,700.00 7,400.00
Bordillo  Perimetral Q Q
2.05 |Invertido ML 88.00 120.00 10,560.00
Q Q
2.06 | Corte de Plataforma M3 44.80 22.00 985.60
Tratamiento de base Q Q
2.07 |de selecto M3 44.80 45.00 2,016.00
Q
SUB-TOTAL 194,601.60
3.00 | LIMPIEZA GENERAL
Q Q
3.01 |Limpieza General M2 3038.50 [4.00 12,154.00
SUB-TOTAL Q 12,154.00
TOTAL DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS Q 247,413.27

QUINTA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO. El precio del presente
contrato asciende a la suma de Cinco Millones Cien Mil Doscientos Quetzales
Exactos (Q. 5, 100,200.00) la que sera cancelada a El Contratista en la forma

/:\% siguiente: 1) Anticipo del veinte por ciento (20%) del valor contratado, 2) El saldo
del Ochenta por ciento (80%) restante, sera cancelado de acuerdo a los fondos

PROM
BOWECTX SRR (‘:\

L, trasladados de parte del CODEDE a esta instituciéon e conforme de estimaciones
de trabajo realizadas conjuntamente con la unidad de Supervision. SEXTA:
DECLARACION JURADA. Bajo juramento EL CONTRATISTA declara y
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12.13 | 1.40 celocia + vidrio 3,725.00 3,725.00
claro de 5mm
Q
SUB-TOTAL 185,695.00
INSTALACION
10.00 | ELECTRICA
Q Q
10.01 | Toma corriente 120v u 27.00 644.00 17,388.00
10,02 | L@mParas 2x32 ) 37.00 9%0.00 3%,520.00
Q Q
10:03f% Foneras ¥ >00 64400 3,220.00
Q
SUB-TOTAL 56,128.00
MODULO DE
GRADAS (ENTRADA Y
11.00 | SALIDA)
Losa tradicional Q Q
11.01 | descanso de gradas M2 9.57 975.00 9,330.75
Q Q
11.02 | Viga de apoyo ML 9.20 1,100.00 10,120.00
Q Q
11.03 | Gradas estructurales M2 11.14 1,350.00 15,039.00
Q Q
11.04 | Zapata tipo Z-2 u 1.00 4,260.00 4,260.00
Q Q
11.05 | Zapata tipo Z-1 u 2.00 3,985.00 7,970.00
Columna tipo A de
0.30 x 0.30. Con 4
Hierros No. 6 + 4 No. Q Q
11.06 ¥ ESh N.o' 3.9 019 IV 1230 1,270.00 15,875.00
confinamiento  0.50
en ambos extremos
restoa @ 0.20
Columna F (redonda
|~ | de 0.50 de diametro ) ML 5.30 Q Q
11.07 | 8 No.6 + zuncho No. 3 ' 1,900.00 10,070.00
@ 0.15
Q
SUB-TOTAL 72,664.75
Q
TOTAL DEL 2do. Nivel 2,367,805.83
OBRAS
COMPLEMENTARIAS
1.00 | FOSA SEPTICA
Construccion de Fosa Q Q
1.01 |Septica U 1.00 25,157.67 25,15}&@?"\%




veparramenito age escuinmnia, Suarermaia C.A.

c-man; municipairlgaagemasagua@gman.com

Piso tipo Ceramico

fondo color a elegir Q Q
7.01 |de 0,30 *0,30 + base iz =i 225.00 9,483.75
de Mezclon
Azulejo de 0.20 x 0.30 Q Q
7.02 | mts. M2 87.00 172.00 14,964.00
Q
SUB-TOTAL 24,447.75
ACABADOS EN
8.00 | CIELOS NIVEL 2 ¢
Ensabietado + Q Q
8.01 | Cernido remolineado M2 637.00 {60.00 38,220.00
Q Q
8.02 | Pintura M2 637.00 [50.00 31,850.00
Q
SUB-TOTAL 70,070.00
PUERTAS Y

9.00 | VENTANAS NIVEL 2

Puerta metalica tipo 1

Q Q
T | bl i 110015 300.00 25,300.00
mts,/Aulas
Puerta metalica tipo 2 Q Q
12.02 | de 0,90 x 2.20 mts. u 1.00 1,780.00 1,780.00
Puerta metalica tipo 3 Q Q
12.03 | de 0.75 x 2.20 mts. u 2.00 1,800.00 3,600.00
Puerta metalica tipo 4 Q Q
12.04 | de 0.75 x 1.65 mts. u 10.00 1,550.00 15,500.00
Puerta metalica tipo 6 Q Q
12.06 | de 1.00 x 2.20 mts. u 1.00 1,790.00 1,790.00
Ventana V-1 de 3.70
12.07 x 0.70 celocia + vidrio u 2.00 3(’)‘900.00 {1800.00
claro de 5mm
Ventana V-2 de 5.70 x Q Q
. 12.08 1.20 celocia + vidrio u 10.00 6,500.00 65,000.00
achsE claro de 5mm
Ventana V-3 de 1.83 x
/I\/Q 12.09 1.20 celocia + vidrio u 1.00 3(’1400‘00 3(,1400.00
: claro de 5mm
Ventana V-4 de 1,50 x
_IZE--QJO celocia + vidrio u 2.00 3750.00 ??500.00
claro de 5mm
Ventana V-5 de 4.05 x
'12-11 1.20 celocia + vidrio u 1.00 6?300-00 5‘300.00

~lars Ae Smm
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Q Q
2.01 |Viga V-1 ML 106.40 896.00 95,334.40
Q Q
2.02 |Viga V-2 ML 257.76 787.00 202,857.12
Q
SUB-TOTAL 298,191.52
TECHO DEL 2do.
3.00 | Nivel
Losa prefabricada t= Q Q
3.01 | 0.20 mts. M2 637.00 810.00 515,970.00
Cenefa moldura ! Q Q
3.02 | Pecho de paloma ML 155.00 425.00 65,875.00
Colocacion de cifa
teja sobre loza Q Q
3.03 |inclinada m2 525.00 |[575.00 301,875.00
Q
SUB-TOTAL 883,720.00
ACABADOS EN
4.00 | MUROS 2do. Nivel
Cernido remolineado Q Q
aplicado M2 710.00
R directamente al block e A0,
Q Q
4.02 |Pintura M2 710.00 50.00 35,500.00
Fachaleta de Ladrillo Q Q
4.03 |+ Impermeabilizante M2 119.70 245.00 29,326.50
Q
SUB-TOTAL 106,716.50
BATERIA DE BANO
5.00 | 2do Nivel
Q Q
5.01 |Inodoros u 12.00 1,200.00 14,400.00
Q Q
5.02 |Lavamanos u 10.00 975.00 9,750.00
Q Q
5.03 | Urinal fundido u 1.00 4,500.00 4,500.00
Q
SUB-TOTAL 28,650.00
ACABADOS EN PISOS
6.00 | 2do Nivel
Piso tipo Ceramico
fondo color a elegir Q Q
6.01 |de 0,30 *0,30 + base Wi 1ieds 225.00 107,268.75
de Mezclon
Q
SUB-TOTAL 107,268.75
ACABADOS EN il
7.00 | BANOS 2do Nivel 55 O

/ i _'.'.-’vfo /f";

o



DEL 2do. NIVEL
SOLERAS,
COLUMNASY
1.00 | MUROS 2do. Nivel
Levantado de block
de 0.19x0.19 x 0.39 Q Q
1.01 | mts. M2 212.16 360.00 76,377.60
Levantado de block Q Q
1.02 | de 14x19x39 M2 167.78 |325.00 54,528.50
Levantado de block Q Q
1.03 de d 19x19x39 para M2 25.38 360.00 9,136.80
moiinetes de techo
Levantado de block Q Q
1.04 | de 0.09x19x40 e et 319.00 24,948.99
Solera (Sillares de Q Q
1.05 | Ventana) ik ROy 115.00 18,564.45
Solera intermedia Q Q
Tipo U con 2 No. 3 + ML 243.47
1.06 Esl. No. 2@ x 0.20 150.00 36,520.50
Q Q
1.07 Solera Corona Mi 86.52 461.00 39.885.72
Columna tipo A de
0.30 x 0.30. Con 4
Hierros No. 6 + 4 No. Q Q
1o jFEER N 38 D0} WL 96.00 14 570.00 121,920.00
confinamiento  0.50
en ambos extremos
restoa @ 0.20
Columna tipo B de
0.20 x 0.20. Con 4 Q Q
1.09 | hierros No. 3 + Est. Tt i 500.00 53,200.00
No.2 @ 0.20
Al . Columna tipo C de
0.10 x 0.15. Con 2 Q Q
.| 1.10 | hierros No. 3 + Esl. ik i 375.00 24,225.00
L |No.2@0.20
9 Columna tipo D de
0.15 x 0.20. Con 4 Q Q
/‘
1.11 | hierros No. 3 + Est. Wk s 475.00 54,530.00
No.2 @ 0.20
Columna tipo E de
" 0.15 x 0.15. Con 4 Q Q
> 1.12 | hierros No. 3 + Est. Mk 4600 440.00 20,416.00
No.2 @ 0.20
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12.01|{de 1.15 x 2.20 2,300.00 27,600.00
mts,/Aulas
Puerta metalica tipo 2 Q Q
12.02 | de 0,90 x 2.20 mts. u 1.00 1,780.00 1,780.00
Puerta metalica tipo 3 Q Q
12.03 |de 0.75 x 2.20 mts. u 2.00 1,800.00 3,600.00
Puerta metalica tipo 4 Q Q
12.04 | de 0.75 x 1.65 mts. u 9.00 1,550.00 13,950.00
Puerta metalica tipo 5 Q Q
12.05 | de 1.00 x 1.65 mts. u 2.00 1,790.00 3,580.00
Ventana V-1 de 3.70 \
12.06 x 0.70 celocia + vidrio u 2.00 3?900.00 7?800.00
claro de 5mm
Ventana V-2 de 5.70 x Q Q
12.07 1.20 celocia + vidrio u 11.00 6,500.00 71,500.00
claro de 5mm
Ventana V-3 de 1.83 x Q
12.08 1.20 celocia + vidrio u 1.00 3('1400.00 3,400.00
claro de 5mm
Ventana V-4 de 1,50 x
12.09 0.70 celocia + vidrio u 2.00 1?750.00 ;'1500.00
claro de 5mm
Ventana V-5 de 4.05 x
12.10 1.20 celocia + vidrio u 1.00 6(,1300.00 6(,1300.00
claro de 5mm
Ventana V-6 de 3.35 x
1211 1.40 celocia + vidrio u 9.00 6?000.00 5(:,000.00
claro de 5mm
Ventana V-7 de 2.00 x
12.12 1.40 celocia + vidrio u 1.00 3?725_00 3?725‘00
claro de 5mm
Q
SUB-TOTAL 200,735.00
INSTALACION
13.00 | ELECTRICA
Q Q
13.01 | Toma corriente 120v u 32.00 644.00 20,608.00
13:09| 2PRIAS00 8 4500 9%0.00 4?1,160.00
Q Q
13,08 2 pneras . 200 | e44.00 1,288.00
Q Q
13.04 | Acometida electrica Global 1.00 20,000.00 20,000.00
Q
SUB-TOTAL 86,056.00
Q
TOTAL DEL 1er. NIVEL 2,484,980.90

CONSTRUCCION

b M
4$'\’;E”° L
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7.04 | Pila Unidad 1.00 Q 1,250.00| Q 1,250.00
SUB-TOTAL Q 31,100.00
ACABADOS EN

8.00 | MUROS 1er. Nivel
Cernido remolineado
aplicado M2 750.00 Q 59.00 | Q 44,250.00

8.01 | .
directamente al block

8.02 Pintura M2 750.00 Q 50.00 | Q 37,500.00

- i"’lg\‘;ﬁtr:eggi“';zm'° m2 12767 |Q 24500 | Q 31,279.15
Pedestal para

o gzz:;:cion :j Unidad | 100 |Q 510000/ Q  5100.00
proyecto
Plaqueta de

3.05 identificacion del| Unidad 1.00 Q 4,073.00 | Q 4,073.00
proyecto
SUB-TOTAL Q 122,202.15
ACABADOS EN PISOS

9.00 | ler. NIVEL
Piso tipo Ceramico
fondo color a elegir

9.01 | de 0,30 *0,30 + base M2 532.00 Q 225.00 | Q 119,700.00
de Mezclon
SUB-TOTAL Q 119,700.00
ACABADOS EN

10.00 | BANOS 1ler. NIVEL
Piso tipo Ceramico

A ;‘;"g"’soc‘:g"’goa+eézgs"g m2 4180 |Q 22500 |Q  9,405.00
de Mezclon
Azulejo de 0.20 x 0.30 Q Q

10.02 | mts. m2 93.00 172.00 15,996.00

Q

) SUB-TOTAL 25,401.00

< ACABADOS EN

11.00 | CIELOS NIVEL 1

| ____+Ensabietado + Q Q

11.01 | Cernido remolineado m2 615.03 [60.00 36,901.80

Q Q
{»11.02 Pintura m2 615.03 50.00 30,751.50
Q
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Columna tipo B de
0.20 x 0.20. Con 4
hierros No. 3 + Est.
No.2 @ 0.20

ML

114.00

Q

500.00

Q 57,000.00

3.08

Columna tipo C de
0.10 x 0.15. Con 2
hierros No. 3 + Esl.
No.2 @ 0.20

ML

60.80

Q

375.00

Q 22,800.00

3.09

Columna tipo D de
0.15 x 0.20. Con 4
hierros No. 3 + Est.
No.2 @ 0.20

ML

103.80

Q

475.00

Q 49,305.00

3.10

Columna tipo E de
0.15 x 0.15. Con 4
hierros No. 3 + Est.
No.2 @ 0.20

ML

20.00

Q

440.00

Q 8,800.00

SUB-TOTAL

Q 469,881.92

4.00

Vigas Nivel 1 ( Entre
Piso)

4.01

Viga V-1

ML

114.00

896.00

Q 102,144.00

4.02

Viga V-2

ML

210.00

Q

787.00

Q 165,270.00

SUB-TOTAL

Q 267,414.00

5.00

Entrepiso

5.01

Losa prefabricada t =
0.25 mts.

M2

615.03

Q

810.00

Q 498,174.30

SUB-TOTAL

Q 498,174.30

6.00

INSTALACIONES
HIDRAULICAS Y
SANITARIAS

6.01

Instalacion de tuberia
para agua potable

Global

1.00

25,000.00

Q  25,000.00

6.02

Instalacion de tuberia
para drenaje sanitario

Global

1.00

Q

40,000.00

Q  40,000.00

6.03

Bajadas de Agua
Pluvial de 3" + Cajas
de Registro

Unidad

13.00

Q

2,000.00

Q 26,000.00

SUB-TOTAL

Q 91,000.00

7.00

BATERIA DE BANOS
ler NIVEL

7.01

Inodoros

Unidad

13.00

1,200.00

Q  5,600.00

7.02

Lavamanos

Unidad

10.00

975.00

Q 9,750.00

| 7.03

Urinal fundido

Unidad

1.00

Q

4,500.00

.
5}
>

Q 450q.ﬁf

10

IR .Y
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Acarreo de material

3.05

Esl. No.2 @ 0.20

1.04 | sobrante M3 a0 Q 93.00 | Q 17,205.00
SUB-TOTAL Q 77,067.23

2.00 | CIMENTACION

2.01 |Trazo y Nivelacion ML S Q 18.00 | Q 6,030.00
Excavacion

2.02 | Estructural M3 JHED Q 92.00 | Q 12,328.00

; 30.00

2.03 |Zapata tipo A U Q 3,985.00 | Q 119,550.00

2.04 | Cimiento Corrido ML Sonn Q 392.00 | Q 131,320.00
Levantado de

5 05 cimentacion de 0.14 x M2 142.00 Q 320.00 | Q  45,440.00
0.19 x 0.39 mts.
Levantado de

206 cimentacion de 0.19 x M2 85.80 Q 365.00 | Q  31,317.00
0.19 x 0.39 mts.
Solera de humedad 335.00

2.07 |de 0.14 x 0.19 metros ML ] Q 225.00| Q 75,375.00

2.08 |Relleno M3 6040 Q 120.00 | Q 7,236.00
SUB-TOTAL Q 428,596.00
SOLERAS,
COLUMNAS Y

3.00 | MUROS
Levantado de block
de 0.19x0.19x 0.39

3.01 | mts. M2 201.00 Q 360.00 | Q 72,360.00
Levantado de block
de 0.14 x 0.19 x 0.39

3.02 | mts. M2 172.03 Q 325.6804:Q:n! 55,909.75
Levantado de block
de 0.09 x 0.19 x 0.39

3.03 | mts. M2 25.38 Q 319.00 | Q 8,096.22
Solera Intermedia

—3-04" Sillares de ventana ML 115.53 Q 115:00 F@vi< 13,285.95

Solera intermedia
tipo U Con 2 No. 3 + ML 250.30 Q 150.00 | Q 37,545.00

Columna tipo A de
0.30 x 0.30. Con 4
Hierros No. 6 + 4 No.
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la Ley de Contrataciones del Estado y articulo 26 de su reglamento y expediente
de LICITACION PUBLICA No. 01-2014, promovido por la Municipalidad de
Masagua, departamento de Escuintla, ademas de aprobacion de la obra por el
Concejo Municipal en base al estudio técnico, ¢) Convenio para la ejecucion de la
obra No. 10-2014 de fecha ocho de mayo del afio dos mil catorce (08/05/2,014),
SNIP No. 0132032; d) Cuentadancia No. T3-5-5. SEGUNDA:
DENOMINACIONES: En lo sucesivo ambos otorgantes nos denominaremos: La
Municipalidad de Masagua, como ‘La Municipalidad” y la entidad como “El
Contratista”. TERCERA: ANTECEDENTES: El presente Contrato se hace de
conformidad con: a) La solicitud de fecha ocho de enero del dos mil trece, en
donde el Consejo Comunitario por medio de su presidente, solicita a la Alcaldia
Municipal la construccion y ejecucion del proyecto: MEJORAMIENTO ESCUELA
PRIMARIA MICROPARCELAMIENTO LA AURORA, MASAGUA, ESCUINTLA;
b) De conformidad con las especificaciones y planos elaborados para tal efecto,
habiéndose cumplido con las diferentes fases de cotizacion de la misma; c) Acta
de Recepcién y Apertura de Plicas Nimero cero tres guidn dos mil catorce (03-
2014) y de Adjudicacion numero cero seis guién dos mil catorce (06-2014) de
fecha jueves nueve de abril del afio dos mil catorce (09/04/2014), por medio del
cual la Junta de Licitacion de esta Municipalidad adjudico a la Empresa para la
Ejecucion de la Obra ya relacionada, a favor de la Entidad, por un monto total de
Cinco Millones Cien Mil Doscientos Quetzales Exactos (Q. 5,100,200.00), para
la ejecucion de la relacionada obra. CUARTA: OBJETO DEL CONTRATO: EL
CONTRATISTA, se obliga a construir para la MUNICIPALIDAD el proyecto
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA MICROPARCELAMIENTO LA
AURORA, MASAGUA, ESCUINTLA, el cual comprende los siguientes renglones
abajo:

~ DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | __

1.00 | PRELIMINARES

Rotulo de
identificacion de 1.00
1.01 | proyecto U Q 4,262.23| Q 4,262.23
: 1.00
1.02 | Bodega de Materiales U Q 6,250.00 | Q 6,250.00

— 7y

Demolicion de
1 N2 | Ectriictiiras existentes M2 235.00 Q 210.00 | Q 49;350@
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CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA NUMERO CERO DOS GUION DOS
MIL CATORCE (02-2014) En el municipio de Masagua, del departamento de
Escuintla, el lunes doce de mayo del afio dos mil catorce, Nosotros, por una parte
BLANCA ODILIA ALFARO GUERRA, de cuarenta y tres afios de edad, casada,
abogada y notaria, originaria y vecina de éste Municipio, identificada con
Documento Personal de Identificacién numero mil novecientos ochenta y nueve
(1989) Setenta y tres mil ochocientos diez (73810), cero quinientos cinco (0505)
extendido por el Registro Nacional de Las Personas —RENAP- del Municipio de
Masagua, del Departamento de Escuintla, quien actlia en su calidad de Alcaldesa
Municipal de éste Municipio y en representacion de la Municipalidad, acreditando
su cargo con certificacion del acta de toma de posesion de fecha 15 de Enero del
afio dos mil doce, de numero 01-2,012, asi como credencial extendida por la
Junta Electoral Departamental de Escuintla, en que consta que por acuerdo de
adjudicaciéon numero 05-2011 de fecha 12 de octubre de 2011. Por otra parte el
sefior EDGAR MARIANO ALFARO LEMUS, de cuarenta y cuatro afios de edad,
guatemalteco, domiciliado 62. Ave. 28-76 zona 8, Ciudad de San Cristobal, Centro
Comercial Boulevard Sur Oficina 202, Mixco, departamento de Guatemala,
identificada con Documento Personal de Identificacion numero dos mil doscientos
seis (2,206), noventa y ocho mil novecientos treinta y siete (98,937), cero ciento
uno (0101) extendido por el Registro Nacional de Las Personas —RENAP- del
Municipio de Villa Nueva, del Departamento de Guatemala. Acttuo en mi calidad de
Propietario legal, de la empresa “PROYECTOS MODERNOS DE
ARQUITECTURA E INGENIERIA”, la que se encuentra debidamente inscrita en
el Registro Mercantil General de la Republica, bajo el numero ciento cincuenta y
tres mil trescientos veinticinco A (153,325A), folio doscientos diecisiete (217), del
libro ciento diecisiete (117) de Categoria Unica, con direcciéon en domiciliado 62.
Ave. 28-76 zona 8, Ciudad de San Cristobal, Centro Comercial Boulevard Sur
Oficina 202, Mixco, departamento de Guatemala. Los comparecientes
aseguramos encontrarnos en el libre ejercicio de nuestros derechos civiles, ser de
los datos de identificacion personal consignados y por el presente documento
celebramos CONTRATO DE OBRA, contenido en las clausulas siguientes:
PRIMERA: RASFE L EGAIL - Fl| nresente Contrato para Eiecucion de Obra. se



Municipalidad sefiala lugar para recibir citaciones y notificaciones la avenida
principal frente al parque de este municipio. VIGESIMA CUARTA: “CLAUSULA
RELATIVA AL COHECHO: Yo EDGAR MARIANO ALFARO LEMUS, manifiesto

que conozco las penas relativas al delito de cohecho asi como las disposiciones

contenidas en el Capitulo Il del Titulo Xlll del Decreto 17-73 del Congreso de la
Republica, Cédigo Penal. Adicionalmente, conozco las normas juridicas que
facultan a la Autoridad Superior de la entidad afectada para aplicar las sanciones
Administrativas que pudieren corresponderme, incluyendo la inhabilitacién en el
Sistema GUATECOMPRAS”. Ademas de sujetarnos al decreto ley 31-2012, ley
contra la  Corrupcién. VIGESIMA QUINTA: ACEPTACION: Ambos
comparecientes, enterados del contenido del presente instrumento, objeto, validez
y demas efectos legales, lo aceptamos, ratificamos y firmamos en hojas de papel
bond tamafio oficio membretado de la Municipalidad de Masagua en sus lados

anverso.

ALCALDESA




