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Guatemala, 27 de Octubre del 2020

Senores:
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Presente.

El seguro de caucién (fianza) que a continuacidon se identifica y para los efectos del fiel
cumplimiento a lo establecido en el Articulo 69 de la Ley de Contrataciones del Estado y el Articulo
59 de su Reglamento, se CERTIFICA su AUTENTICIDAD, toda vez que el mismo ha sido emitido
en cumplimiento del Decreto No. 25-2010 del Congreso de la Republica de Guatemala, Ley de la
Actividad Aseguradora y que el firmante de la pdéliza, posee las facultades y competencias
respectivas para el efecto.

- Seguro de Caucion (Fianza).
CLASE: C-2
POLIZA No. 749780

- Asegurado (Fiado): BILLY GUBERT'S ARREAGA CARDENAS
- Fecha de Emision de la poliza: 27 de Octubre del 2020

Atentamente,

Por Afianzadora G&T:

Apoderado
Carlos Fernandez Gomar

Para verificar la autenticidad de |a poliza puede ingresar a la siguiente direccién web:
https://www.segurosgyt.com.gt/consulta-de-fianza/

Cadigo de Verificacion: 2421833 - 936305

AFIANZADORA




POLIZA

Aprobados sus Estatutos y reconocida su Personalidad Juridica por Acuerdos Gubernativos emitidos a través del Ministerio de Economia el 4 de abril de 1,968, 20
de septiembre de 1,996 y 17 de febrero de 1,997 y autorizada para emitir toda clase de Fianzas por Resolucién No. 1908 del 14 de mayo de 1,968, del mismo Ministerio

CLASE: C-2 POLIZA No. 749780

AFIANZADORA G&T SOCIEDAD ANONIMA., en uso de la autorizacion que le fue otorgada por el MINISTERIO DE
ECONOMIA se constituye fiadora solidaria hasta por la suma de TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS
CINCUENTAY NUEVE QUETZALES CON 60/100.—

ANTE: MUNICIPALIDAD DE MASAGUA, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA.——-

Para garantizar: a nombre de BILLY GUBERT'S ARREAGA CARDENAS COMO PROPIETARIO (A) DE LA
EMPRESA CONSTRUCTORA ELEMENTO , el cumplimiento DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION
DE OBRA NUMERO CERO SIETE GUION DOS MIL VEINTE (07-2020), de fecha 26 de Octubre del 2020, QUE SE
REFIERE AL PROYECTO DENOMINADO “MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA LA ESMERALDA,
MASAGUA, ESCUINTLA", COMO SE DETALLA EN REFERIDO INSTRUMENTO.~-—---

Esta fianza garantiza el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones. La fianza se hara efectiva por el
BENEFICIARIO si el fiado incumple total o parcialmente las obligaciones contraidas. Y estara vigente por el periodo
comprendido del 27 de Octubre del 2020 al 26 de Abril del 2021.

De conformidad con el Decreto nimero 25-2010 del Congreso de la Republica Ley de Actividad Aseguradora,
articulos 3 literal b), 106 y 109 y para los efectos de su aplicacion, toda referencia a fianza se entendera como
seguro de caucion; afianzadora como aseguradora y reafianzamiento como reaseguro.

AFIANZADORA G&T SOCIEDAD ANONIMA. conforme articulo 1027 del Cédigo de Comercio, no gozara de los
beneficios de orden y excusion a que se refiere el Cédigo Civil de la Reptiblica de Guaiemala y para la
interpretacién y cumplimiento de la garantia que esta poliza representa, se somete expresamente a la jurisdiccion
de los Tribunales de el Departamento de Guatemala.

EN FE DE LO CUAL firma la presente Péliza en la Ciudad de Guatemala, el 27 de Octubre del 2020.

Afianzadora G & T, S.A.

Carlos Fernandez Gomar
Apoderado

F-975

Afianzadora G&T, S. A. N© 359193
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Cuentadancia No. T3-5-5

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NUMERO CERO
SIETE GUION DOS MIL VEINTE (07-2020). - - = - == - = s ccmmcmcmccccnacans
En el municipio de Masagua, del departamento de Escuintla, el dia veintiséis (26)
de octubre del afio dos mil Veinte. Nosotros, por una parte la sefiora AURA
MARINA ORANTES GAITAN DE BRAN de cincuenta y uno arios de edad, casada,
comerciante, originaria y vecina de éste Municipio, identificado con Documento
Personal de identificacién —DPI- con cédigo unico de identificacion —CUI- nimero
dos mil setecientos setenta y tres espacio veintitrés mil seiscientos cuarenta y
nueve espacio cero quinientos uno (2773 23649 0501) expedido por el Registr9
Nacional de las Personas —RENAP- de la Repulblica de Guatemala, quien actlﬁfn"a@ Y
en su calidad de Alcaldesa Municipal de este Municipio y en representacion de\i% %;‘}i b
Municipalidad, acreditando su cargo con credencial extendida por el Tribunal”
Supremo Electoral de la Republica de Guatemala donde consta el acuerdo de
adjudicacion de fecha veintinueve (29) de Agosto del afio dos mil diecinueve y con
certificacion del acta de toma de posesion del cargo de fecha quince (15) de Enero
del afio dos mil veinte (2020), identificada con el nimero cero uno guion dos mil
veinte (01-2020) emitida por la Secretaria Municipal de Masagua; por la otra parte
el sefior BILLY GUBERT'S ARREAGA CARDENAS, de Cuarenta (40) afios de

edad, Casado, empresario, guatemalteco, con domicilio en 1 avenida Jardines de

N
O\
’._

Qls
S
L1

san lucas 4 lote No. 99 ¢ Zona 1, san Juan Sacatepéquez, Sacatepéquez. Quien
se identifica con documento personal de Identificacion —DPI- con codigo tnico d

identificacion —CUI-? :lnamero mil seiscientos sesenta y dos espacio setenta mil
cuatrocientos cincuenta y ocho espacio cero novecientos veinte (1662 70458
0920), extendido por el Registro Nacional de las Personas —RENAP- de la
Republica de Guatemala, comparezco en mi calidad de propietario de la entidad
denominada “CONTRUCTORA ELEMENTO” inscrita en el Registro Mercantil
General de la Republica bajo el nimero de registro cuatrocientos cuarenta y cinco
mil seiscientos cincuenta y dos (445652) folio seiscientos diez (610) libro
cuatrocientos siete (407) de Empresas Mercantiles, Categoria Unica; sefialando
como lugar para recibir citaciones y notificaciones 1 avenida Jardines de san lucas
4 lote No. 99 ¢ Zona 1, san Juan Sacatepéquez, Sacatepéquez. Con Numero de

Identificaciéon Tributaria —NIT- veintiocho millones quinientos cuarenta y tres mil

trescientos (28543300). Nosotros los otorgantes de manera expresa
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manifestamos: a) Ser de los datos de identificacion personal antes indicados; b)
Haber tenido a la vista los documentos antes individualizados; c¢) Que los
documentos por medio de los cuales acreditamos nuestra personeria y
representacion, de conformidad con la ley y a nuestro juicio, son suficientes para
el presente acto; d) Hallarnos en el libre ejercicio de nuestros derechos civiles; y
por el presente documento celebramos CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA
LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO “MEJORAMIENTO
ESCUELA PRIMARIA ALDEA LA ESMERALDA, MASAGUA, ESCUINTLA.” A
EJECUTARSE EN LA ALDEA LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE

ot

en lo establecido en los articulos 9, 43, 44, 47, 48 y 49 de la Ley de Contratacio és S
Ly
del Estado y 30, 42 de su Reglamento, 53 del Cadigo Municipal y el expedien

administrativo  conformado para el presente evento. SEGUNDA:
DENOMINACIONES: En lo sucesivo ambos otorgantes nos denominaremos: La

Municipalidad de Masagua, como “La Municipalidad” y la entidad como “El
Contratista’. TERCERA: ANTECEDENTES: Manifiesta que la sefiora AURA
MARINA ORANTES GAITAN DE BRAN, en la calidad con que actua, que la
Municipalidad de Masagua, del departamento de Escuintla, promovio el evento de
Licitacion Publica (Art. 17 LCE), misma que se identificoé con el nimero cero dos
guion dos mil veinte guion MM (02-2020-MM), con el objeto de contratar™a
ejecucion de la obra denominada “MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA
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ALDEA LA ESMERALDA, MASAGUA, ESCUINTLA” de conformidad con las
especificaciones y planos elaborados para tal efecto, habiéndose cumplido con las
diferentes fases de la misma y lo contenido en el acta de apertura de plicas y de
Recepcion de ofertas de fecha veinte de septiembre del afio dos mil veinte y Acta
de Adjudicacion numero cero siete guion dos mil veinte (07-2020) de fecha
veintiocho de septiembre del afio dos mil veinte, por medio del cual se adjudicé al
sefor Billy Gubert’s Arreaga Cardenas propietario de la entidad denominada
“CONSTRUCTORA ELEMENTOQO”, para la ejecucion de la Obra ya relacionada,
por un monto total de tres millones doscientos ochenta y siete mil quinientos

noventa y seis quetzales exactos (Q.3,287,596.00) que incluye el impuesto al valor

agregado (IVA); misma que fue aprobada por el Concejo Municipal en acuerdo de
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numero cincuenta y seis guion dos mil veinte (56-2020) de fecha nueve de octubre
del afio dos mil veinte, del libro de hojas movibles para sesiones publicas ordinarias
y extraordinarias de la Municipalidad de Masagua. CUARTA: OBJETO DEL
CONTRATOQ: EL CONTRATISTA, se obliga a construir para la MUNICIPALIDAD
la obra denominada “MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA LA
ESMERALDA, MASAGUA, ESCUINTLA” A EJECUTARSE EN LA ALDEA LA
ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE MASAGUA, DEL DEPARTAMENTO DE
ESCUINTLA, el cual comprende los siguientes renglones de trabajo:

No. | DESCRIPSION CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO TOTAL
UNITARIO
1 ROTULO p
14 ROTULO DEL PROYECTO 1.00 Unidad Q. 3,157.00 Q. 3157.00 /Q
2 PRELIMINARES \é
2.4 PRELIMINARES, TRAZO Y ESTAQUEO 442.00 m2 Q.11.00 Q. 4,862.00 \ :
3 ZAPATAS
3.1 ESTABILIZACION DE SUELO EN 69.00 m3 Q. 349.00 Q. 24,081.00
ZAPATAS
3.2 ZAPATA Z-1 27.00 Unidad Q.2,917.00 Q78,759.00
3.3 ZAPATA Z-2 33.00 Unidad Q 2,453.00 Q. 80,949.00 <
4 CIMIENTO Y Q
4.1 CIMIENTO CORRIDO C-1 82.00 m Q. 758.00 Q 62,156.00 ,Q 7
4.2 CIMIENTO CORRIDO C-2 49.00 m Q. 692.00 Q. 33,908.00 8 %
5 COLUNNAS E LU
5.1 COLUMNAS C-1 120.00 Unidad Q. 4,175.00 Q 501,066.00 ('ZZO ,L_I-U
5.2 COLUMNAS C-2 26.00 Unidad Q. 1,928.00 asoi2800 | -Of
6 SOLERAS
6.1 SOLERAS 585.00 m Q. 199.00 Q.116,415.00 _|
6.2 SOLERA SILLAR 108.00 m Q. 259.00 Q. 27,972.00 —
7 VIGAS
7.1 VIGA DE AMARRE 10.00 Unidad Q. 1,531.00 Q.15310 __|
72 VIGA[V-1 21.00 Unidad Q. 5,296.00 Q.111,216.00
7.3 VIGA V-2 100.00 Unidad Q. 1,558.60 Q. 155,860.00
74 VIGA MOJINETA 6.00 Unidad Q. 2,937.00 Q. 17,622.00
8 LOSA
8.1 LOSA 350.00 m2 Q. 967.00 Q. 338,450.00
9 CUBIERTA METALICA
9.1 CUBIERTA METALICA CON LAMINA 389.00 m2 Q. 540.00 Q. 210,060.00
TERMO ACUSTICA
10 LEVANTADO DE BLOCK
10.1 LEVANTADO DE BLOKC (35 kg/cm2) 458.00 m2 Q.192.00 Q. 87,936.00
10.2 ACABADO EN MUROS (CERNIDO) 916.00 m2 Q.84.50 Q.77,402.00
1 PISO
111 PISO DE GRANITO 700.00 m2 Q. 257.00 Q. 179,900.00

m 9 9-6700 o
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TRUCTOR/
ELEMENTO

12 VENTANERIA
1241 VENTANERIA 156.00 m2 Q. 823.50 Q. 128,466.00
13 PUERTAS
1341 PUERTAS DE METAL EN AULAS 9.00 Unidad Q. 2,295.00 Q. 20,655.00
13.2 PUERTAS DE METAL PARA BANOS 8.00 Unidad Q.1,248.75 Q. 9,980.00
14 SERVICIOS SANITARIOS
14.1 INSTALACION TUBERIA DE AGUA 32.00 m Q. 142.00 Q. 4,544.00
POTABLE
14.2 INSTALACION TUBERIA DRENAJES 42.00 m Q. 213.00 Q. 8,946.00
14.3 MINGITORIOS 2.00 Unidad Q. 2,092.50 Q. 4185.00
14.4 INODOROS 8.00 Unidad Q1,721.25 Q. 13,770.00
14.5 LAVAMANOS 9.00 Unidad Q. 1,595.00 Q. 14,355.00
14.6 AZULEJOS EN SANITARIOS 96.00 m2 Q. 282.00 Q. 27,072.00 }
15 DRENAJE AGUAS PLUVIALES /3
15.1 AGUA PLUVIAL 1.00 Unidad Q. 16,875.00 Q. 186, 87199 6’ G
16 PLANTA TRATAMIENTO AGUA ) :
RESIDUALES %a
16.1 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 1.00 Unidad Q. 69, 444.00 Q. 69,444.00\
RESIDUALES + MURO DE CERRAMIENTO
16.2 ZANJAS DE INFILTRACION 30.00 m Q. 395.10 Q. 11,853.00
17 INSTALACION ELECTRICA ILUMINACION
1741 LAMPARAS 4X32 46.00 Unidad Q.737.00 Q. 33,902.00
17.2 LAMPARAS 2X40 5.00 Unidad Q. 653.40 Q. 3,267.00
17.3 REFLECTORES DOBLES 5.00 Unidad Q. 689.00 Q. 3,445.00
174 APAGADORES (INCLUYE DUCTO Y 11.00 Unidad Q. 322.00 Q. 3,542.00
CABLEADO)
18 INSTALACION ELECTRICA FUERZA
18.1 | TOMACORRIENTES DOBLES (INCLUYEN 36.00 Unidad Q. 546.75 Q. 19683.00 1
DUCTO Y CABLEADO)
18.2 TABLERO DE 12 POLOS 2.00 Unidad Q. 3,949.00 Q. 7,898.00
19 MODULO DE GRADAS
19.1 MODULO DE GRADAS 1.00 Unidad Q. 105,031.00 Q. 105031.00
19.2 CUBIERTA METALICA CON LAMINA 20.00 m2 Q. 540.00 Q. 10,800.00
TERMO ACUSTICA SOBRE MODULOC DE
GRADAS
20 RAMPA
20.1 COLUMNA Y LOSA DE RAMPA 1.00 Unidad Q.127,848.00 | Q.127,848.00
20.2 ZAPATA Z-2 24.00 Unidad Q. 2,453.00 Q. 58,872.00
20.3 LEVANTADO DE BLOCK (35 kg/em2) 79.00 m2 Q. 192.00 Q. 15,168.00
20.4 ACABADO EN MUROS (CERNIDO) 158.00 m2 Q 84.50 Q. 13,351.00
21 JARDIN
211 CORTE DE CAJUELA 150.00 m2 Q. 101.52 Q. 15,228.00
21.2 BASE DE MATERIAL SELECCIONADO 150.00 m2 Q. 76.68 Q. 11,502.00
213 ADOQUIN CUADRADO DECORATIVO 150.00 m2 Q. 234.90 Q 35,235.00
214 LLAVE PERIMETRAL DE 68.00 m Q.142.25 Q. 9,673.00
CONFINAMIENTO
21.5 MESA DECORATIVA DE CONCRETO 8.00 Unidad Q. 4,860.00 Q. 38,880.00

ADMINISTRAC oN m
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21.6 PLANTAS DECORATIVAS 13.00 Unidad Q. 300.00 Q. 3,900.00
22 ENTRADA PRINCIPAL

221 ENTRADA PRINCIPAL 1.00 Unidad Q. 94,500.00 Q. 94,500.00
23 BARANDA DE BLOCK TABIQUE

231 BARANDA DE BLOCK TABIQUE 45.00 M Q. 717.00 Q. 32,265.00
24 EQUIPAMIENTO DE COCINA

241 ESTUFA INDUSTRIAL 1.00 Unidad Q. 6,480.00 Q 6,480.00

24.2 REFRIGERADORA 1.00 Unidad Q. 6,075.00 Q. 6,075.00
25 EQUIPAMIENTO

25.1 PUPITRES 315.00 Unidad Q. 259.20 Q. 81,648.00

252 CATEDRA CON SILLA 9.00 Unidad Q 2,025.00 Q. 18,225.00

253 PIZARRON 1.20 X 2.40 18.00 Unidad Q. 1323.00 Q. 23814.00

TOTAL DEL PROYECTO Q. 3,287,596.00

QUINTA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO. A) VALOR DEL /;
CONTRATO: EIl precio del presente contrato asciende a la suma de TRE
MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA
SEIS QUETZALES EXACTOS (Q. 3,287,596.00) que incluye el impuesto al valor

agregado (I.V.A)). Todo pago se hara exclusivamente en Quetzales en la Direccion

Administrativa Financiera Integrada Municipal. El monto del presente contrato se
financiara segun Constancia de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) Numero cero
ocho guion dos mil veinte (08-2020) el cual forma parte anexa al presente contrato,
con cargo al Presupuesto del afio dos mil veinte segln la partida presupuestaria
numero catorce guion cero dos guion cero cero dos guion cero cero cero guion
cero cero uno guion trescientos freinta y dos guion cero quinientos cinco guion
treinta y uno guion cero ciento uno guion cero cero cero cuatro (14-02-002-000-
001-332-0505-31-0101-0004); catorce guion cero dos guion cero cero dos guion
Cero cero cero guion cero cero uno guion trescientos treinta y dos guion cero
quinientos cinco guion veintidés guion cero ciento uno guion cero cero cero uno
(14-02-002-000-001-332-0505-22-0101-0001); y catorce guion cero dos guion cero
cero dos guion cero cero Cero guion cero cero uno guion trescientos treinta y dos
guion cero quinientos cinco guion veintiuno guion cero ciento uno guion cero cero
cero uno (14-02-002-000-001-332-0505-21-0101-0001); o las que en el futuro
puedan corresponderle, contra la documentacion indicada en la literal B) de esta
clausula. B) FORMA DE PAGO: Dicho monto le sera cancelado al Contratista en
la forma siguiente: 1) PAGOS PARCIALES CONTRA ESTIMACIONES DE
TRABAJO EJECUTADO Y ACEPTADO: La Municipalidad podra realizar pagos
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parciales a El Contratista contra Estimaciones semanales de trabajo ejecutado y
aceptado expresamente bajo la responsabilidad del Supervisor de la Obra. Para el
pago de la estimacion, El Contratista entregara al Supervisor de obras municipales
un proyecto de estimacion, debera revisar y aprobar la estimacién conciliando
cualquier diferencia con El Contratista. En todo caso, cualquier diferencia que
posteriormente resultare a favor o en contra de El Contratista, el Supervisor podra
ajustarlo en la préxima estimacion o en la liquidacion. Solo se pagaran las unidades
de trabajo que hayan sido ejecutadas, aceptadas e incorporadas
satisfactoriamente a la obra en el periodo de la estimacion correspondiente. E
Supervisor verificara tales extremos y sera el responsable de su aceptacion.
hecho de que un renglon o una cantidad de trabajo se haya incluido en una;

estimacion periddica, aunque haya sido pagada, no constituye recepcion definitiva

del trabajo, ya que La Municipalidad se reserva expresamente el derecho de
reclamar al Contratista por cualquier trabajo faltante, mal ejecutado, pago indebido
o cualquiera otra causa. Las bitacoras correspondientes al proyecto seran firmadas
por el representante legal o propietario de la empresa. Las estimaciones de trabajo
deberan ser presentadas dentro del periodo que corresponda segun el supervisor
de obra sin que éstas abarquen periodos anteriores o posterior al de la estimacion
presentada para su respectivo pago, lo que significa que cada estimacion de

trabajos ejecutados a presentar para su cobro, deberd cubrir periodos

TRUCTORA
ELEMENTO

comprendidos conforme estimacion de trabajo ejecutado, salvo peticidn escrita
justificada de El Contratista. El pago de cada estimacidn, siempre que no haya
ningtn problema en la documentacién y su contenido, lo hara La Municipalidad
dentro del plazo de treinta (30) dias posteriores a la fecha en que fuere presentada
la documentacion completa que se indica a continuacién. a) Cuadro de estimacion
general firmado por el Supervisor de Obras municipales y el representante legal o
propietario de la empresa. b) Cuadros analiticos que indiquen las secciones en que
los trabajos fueron ejecutados, firmados por el Supervisor de obras municipales y
por el representante legal o propietario de la empresa. c) Copia certificada del acta
correspondiente en la que conste, entre otros: Las cantidades y valores de los
trabajos ejecutados. d) Informe rendido por el Supervisor a La Municipalidad en el
que se indique si El Contratista esta cumpliendo con el programa de trabajo
aprobado o, en su caso, exponer las causas de incumplimiento y la propuesta de

1 Tiérra,de Dio
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las medidas a adoptar, asi como los porcentajes de avance fisico y financiero de
la obra. 2) PAGO FINAL: Este pago se hara efectivo, después de que se haya
formalizado el Acta de Recepcion de la Obra, a entera satisfaccion de La
Municipalidad, dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la fecha de dicha

Acta, el cual debera ser de por lo menos un diez por ciento del valor del contrato
(10%). Las VARIACIONES AL MONTO DEL CONTRATO, pueden efectuarse
hasta en un veinte por ciento (20%) en mas o en menos del valor original del

contrato, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones

suplementario o acuerdo de trabajo extra, las que deberan ser debidamen
justificadas por El Contratista y El Supervisor; y aprobadas por la autorida
administrativa superior de La Municipalidad. Cuando las variaciones excedan del
porcentaje antes indicado y no sobrepasen el cuarenta por ciento (40%) del valor
original ajustado del contrato se celebrara un nuevo contrato adicional. SEXTA:
DECLARACION JURADA. Bajo juramento, El Contratista declara y plenamente
enterado de las penas relativas al Delito de Perjurio que tanto el como su

representada no estan comprendidos dentro de ninguna de las prohibiciones a que
se refiere el articulo ochenta (80) de la Ley de Contrataciones del Estado, como
también que ningun funcionario o empleado municipal, ni sus parientes dentro de
los grados de ley ha sido o sera admitido como accionista, socio, participe o
beneficiario en forma alguna en la negociacioén formalizada en este contrato.
SEPTIMA: ESTIPULACIONES VARIAS: Cualquier cambio en la cantidad &
calidad de los trabajbs y materiales, hecho sin autorizacién previa y escrita del

Supervisor, sera por cuenta y exclusivo riesgo de El Contratista. Este Contrato se

1

elabora de acuerdo con: a) Las Bases de Documentos de licitacion Publica cero
dos guion dos mil veihte guion MM (02-2020-MM) y las Especificaciones Generales
y Técnicas, ya identificado en este instrumento; b) Las 6rdenes de cambio,
acuerdos de trabajo suplementario, acuerdos de ftrabajo extra y demas
documentos que para el efecto emita “La Municipalidad”, para la ejecucion de los
trabajos; c) Los programas de trabajo aprobados por “La Municipalidad”. Queda
entendido que El Contratista se obliga a cumplir con las disposiciones contenidas
en los documentos indicados en esta clausula. El Contratista manifiesta haber
revisado cuidadosamente los documentos y reconocido en el campo los lugares

 ADMINI TRACION
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en donde se ejecutaran los trabajos, aceptando expresamente las bases, planos,

especificaciones técnicas y general y el presente contrato. OCTAVA: INICIO DE

LOS TRABAJOS: El Contratista se obliga a iniciar los trabajos a que el presente O

contrato se refiere, de acuerdo al programa de trabajo previamente aprobado por
La Municipalidad dentro de los cinco (5) dias siguientes a la fecha de notificaciéon
de la aprobacion del contrato. NOVENA: PROGRAMA DE TRABAJO: Dentro de
los (5) cinco dias siguientes a la Notificacién de la aprobacién de este contrato El

en que sea necesario ejecutar trabajos extras y suplementarios, cuya variacion no
sobrepase el veinte por ciento (20%); en los casos que sobrepasen el cuarenta por
ciento (40%) del valor original ajustado de este contrato, se celebrara un contrato
adicional. DECIMA: PLAZO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS: EI

Contratista se obliga a terminar totalmente y a entera satisfaccion de La

TRUCTOR/
EMENTO

o

Municipalidad los trabajos a que se refiere este contrato, dentro de seis (6) meses,

contados a partir de la fecha del acta de inicio de obra que para el efecto se

suscriba. Dicho plazo Unicamente podra ser ampliado en el caso de prorrogas
debidamente acordado conforme a este instrumento. DECIMA PRIMERA: CASOS
EN QUE PUEDE OTORGARSE PRORROGA DEL PLAZOQO. El plazo para la

terminacion de los tra’bajos solamente podra prorrogarse por una (1) sola vez, por

el mismo plazo o menor, a solicitud de El Contratista o por decisién unilateral de
La Municipalidad. La autoridad competente de La Municipalidad aprobara la
prorroga contractual mediante resolucién o acuerdo respectivo. A la prorroga le
seran aplicables las disposiciones relativas a la suscripcion y aprobacion de
contrato, debiendo prorrogarse también el plazo de las garantias respectivas. En
los casos siguientes: a) Si la Municipalidad a través del Supervisor de la obra,
ordena por escrito a El Contratista ejecutar trabajos adicionales y en la orden
correspondiente se indicara claramente el plazo que otorga a el Contratista para
ejecutar esos trabajos; si el Contratista procede a la ejecucion de trabajos
adicionales sin previa orden escrita extendida debidamente, se entendera que

tales trabajos los ejecutan por su propia cuenta y riesgo, dentro del plazo previsto
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en este contrato. b) Cuando ocurra un caso fortuito, causa de fuerza mayor y
cualquier otra circunstancia no imputable a El Contratista, la prorroga contractual
se sustanciard de conformidad con el tramite establecido en el articulo 43 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, de la manera siguiente: El
Contratista dentro del plazo de diez (10) dias de ocurrido el hecho, lo notificara al
Supervisor indicando las implicaciones en la ejecuciéon del contrato para que se
levante el Acta correspondiente. Desaparecidas las causas que motivaron a El

Contratista para hacer la notificacion, lo hara del conocimiento del Supervisor pa

que se levante nueva acta en la que se hara constar dicha circunstancia y{Ja\; «

prérroga a que tiene derecho El Contratista. ¢) Cuando se ordene la suspensio%@
temporal de los trabajos, por causas no imputables a El Contratista, se levantaran
actas al inicio y al final de dicha suspensién. En el Acta en que se haga constar la
finalizacion de la suspension de los trabajos, se consignara la prorroga al plazo
contractual. d) Cuando por cualquier causa no imputable a El Contratista se afecte
el desarrollo normal de los trabajos, éste hara la solicitud de prérroga al Supervisor,
exponiendo los motivos que la justifican. La Municipalidad a través de la Alcaldesa

Municipal resolvera si da lugar o no a lo solicitado. €) Cuando La Municipalidad-a—

#

través del Supervisor ordene la ejecucion de cantidades de trabajos adicionales,

en el documento que se emita se hara constar la prorroga del plazo contractual.

Igual procedimiento se seguira cuando se ordenen cambios de disefio que afecten
el desarrollo normal de los trabajos. El Supervisor debera enviar copia a La
Municipalidad dentro‘ de los tres (3) dias habiles siguientes a la fecha de emision
de los documentos que se originen como consecuencia de la prorroga contractual.
f) Si la prérroga fuera solicitada por La Municipalidad o fuere convenida de mutuo
acuerdo por las parteé_., debera constar en el expediente la justificacion emitida por
el Supervisor, de la necesidad, procedencia y conveniencia de la misma y
aprobada por La Municipalidad a través de la Alcaldesa Municipal. Fuera de los
casos indicados anteriormente, El Contratista no podra solicitar ni La Municipalidad
conceder mayor prorroga que la resultante de la suma de dias computados para
ejecutar los trabajos extras no comprendidos en el presente contrato y de los dias
gue correspondan a las suspensiones debidamente autorizadas conforme a lo
estipulado en esta clausula. Cualquier exceso sera tomado como retraso imputable

a El Contratista para los efectos de las sanciones respectivas. De aprobarse la
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Gnica prorroga solicitada, en cualquiera de los parrafos anteriores, debera iniciarse
de inmediato los tramites para la contratacion segun la modalidad que corresponda
conforme lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado. DECIMA
SEGUNDA: SANCIONES POR RETRASO EN LA EJECUCION DE LA OBRA. El
contratista debera cumplir con entregar los trabajos contratados dentro de plazo

contractual. Si no entregare los frabajos total y satisfactoriamente terminados
dentro del plazo estipulado, méas las extensiones autorizadas, queda obligado a

pagar en concepto de sancion pecuniaria a favor de La Municipalidad por cada dia
calendario de atraso una suma equivalente al cinco por millar de los trabajos que
no se hayan ejecutado oportunamente, por cada dia de atraso en que incurra El <
Contratista, desde la fecha de terminacion pactada hasta la conclusion de los %
mismos, en ningln caso podran ser superiores en su conjunto al monto de la 6
garantia de cumplimiento, conforme a lo establecido en el articulo 85 de la Ley de é)
Contrataciones del Estado, y si esto ocurriere La Municipalidad queda facultada

para exigir el cumplimiento del contrato o para rescindir el mismo sin%

responsabilidad alguna de su parte y sin perjuicio de la imposicion de las sanciones

que de conformidad con la Ley procedan. DECIMA TERCERA: PERSONAL Y !
SALARIO. El Contratista por su propia cuenta y bajo su responsabilidad pagara

los sueldos y salarios de sus trabajadores, cuotas de Seguridad Social y demas
obligaciones y prestaciones establecidas en las Leyes laborales, eximiendo a La
Municipalidad de cualquier obligacién o responsabilidad en tal concepto. DECIMA
CUARTA: GARANTIAS Y SEGUROS. El Contratista debe entregar a favor y a
entera satisfaccion He LA MUNICIPALIDAD y extendidas por Afianzadoras

legalmente autorizada para operar en Guatemala, con las formalidades y requisitos

establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, las
GARANTIAS siguientes: a) GARANTIA DE ANTICIPO: El Contratista previo a
recibir cualquier suma en concepto de anticipo constituira garantia mediante fianza
por el monto del cien por ciento (100%) del mismo. Esta podra reducirse en la
medida que se amortice el anticipo cubriendo el méximo del saldo deudor y estara
vigente hasta su total amortizacién. b) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO: EI
contratista previo a la aprobacion del presente contrato, debe presentar Fianza de

Cumplimiento, que tendra por objeto garantizar todas las obligaciones que asume

El Contratista, en virtud de este contrato, asi como también debe garantizar
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cualquier falla o desperfectos que aparecieren durante la ejecucion de la obra,
antes de que se constituya la Garantia de Conservaciéon. Dicha Fianza debe
extenderse por el equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato y
garantizara: a) con el diez por ciento (10%) el pago de salarios y prestaciones

laborales de los trabajadores de El Contratista; b) con el noventa por ciento (90%)
restante, el cumplimiento del contrato de acuerdo con las especificaciones y demas
documentos contractuales, asi como la ejecucion de la obra dentro del plazo
estipulado. Esta Fianza de Cumplimiento debe mantenerse en vigor hasta que La
Municipalidad extienda constancia de haber recibido a su entera satisfaccién
poliza de fianza de Conservacion de Obra. La Municipalidad podra hacer efecllg’; M g
la fianza de cumplimiento de conformidad con los procedimientos siguientes*iﬁ)‘
Por incumplimiento de El Contratista en la ejecucion de los trabajos dentro d
plazo estipulado en el Contrato, con base en el informe que rinda el Supervisor de el
la obra, acomparfiando el Acta o actas respectivas y otros documentos. La 5 E:LI
Municipalidad, hara la solicitud de pago a la Afianzadora, la cual debera efectuar E::-) E
|

Cddigo de Comercio; 2) En caso de mala o defectuosa Calidad de la obra, para lo
cual se seguird el mismo procedimiento de la literal anterior. ¢) GARANTIA [%
CONSERVACION DE OBRA, O DE CALIDAD Y/O FUNCIONAMIENTO: Esta

garantia consistira en una fianza que El Contratista debera otorgar como requisito

el pago dentro del plazo correspondiente, segun lo previsto en el articulo 1,030 del %’
O,

previo a la recepciéon definitiva de la obra, la que sustituira la fianza de
Cumplimiento de Corr'lf[rato, por un monto equivalente al quince por ciento (15%)
del valor original del contrato conforme lo regulado en el primer parrafo del Articulo
67 de la Ley de Contrataciones del Estado. Esta Fianza de conservacion debe
mantenerse en vigor dieciocho meses contados a partir de la fecha del acta de
Recepcion definitiva de la obra y hasta que La Municipalidad extienda la
constancia de que no existen reclamos pendientes de ser satisfechos por El
Contratista, relacionados con fallas en el trabajo imputables a éste, a juicio de la
Municipalidad y ocurridos dentro de este periodo, debiéndose levantar el Acta
correspondiente dentro de los tres dias previos al vencimiento de los dieciocho
meses, haciendo constar si existen 0 no reclamos por calidad pendientes de ser
satisfechos para los efectos de renovacion de esta fianza. La Fianza de
Conservacion cubrira el valor de reparacion de los desperfectos que aparecieren

A H[],.lMTRAGIONﬂI}D 20240
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en la obra durante el tiempo de su vigencia, debido a procedimientos técnicos mal

empleados o a la mala calidad de los materiales utilizados, siempre que sean

imputables a El Contratista. Esto no exime a ElI Contratista de las
responsabilidades a que se refiere el ultimo parrafo del Articulo 67 de la Ley de
Contrataciones del Estado. d) GARANTIA DE SALDOS DEUDORES: Para

garantizar el pago de saldos deudores que pudieran resultar a favor de la

- - - . - r 3 - A
efectivo, constituir hipoteca o prenda, a su eleccion, por el cinco por ciento (5.

del valor original del Contrato. Esta garantia debera otorgarse simultaneame

Aprobada la liguidacidn, si no hubiere saldos deudores, se procede a cancelar
totalmente esta garantia. DECIMA QUINTA: DE LA PRESENTACION DE B
ESTIMACIONES DE TRABAJO. La Municipalidad pagara al Contratista el valor
del contrato que asciende a la cantidad de tres millones doscientos cchenta y siete

mil quinientos noventa y seis quetzales exactos (Q.3,287,596.00), precio que es

i
fijo e invariable, mediante pagos parciales contra estimaciones de trabajos___ (O
mensuales. Solo se pagaran las unidades de trabajo que hayan sido realmente
ejecutadas. Las Actas de Estimaciones de trabajo periddicas seran firmadas por el‘@
Supervisor, El Contratista y la Alcaldesa Municipal. DECIMA SEXTA: RESCISION
DEL CONTRATO, PROSECUCION DEL _TRABAJO, RETRASOS,
SUSPENSIONES Y PRORROGAS: 1) La Municipalidad podra sin responsabilidad

alguna de su parte rescindir unilateralmente el presente contrato, por las causas

@EMEHTO

siguientes: a) Si El Contratista no principia los trabajos dentro del plazo estipulado
para el efecto; b) En caso de evidente negligencia de El Contratista en la ejecucion
del trabajo; c) si a El Contratista se le embargare el equipo, maquinaria, fondos,
implementos y materiales que usa en la obra o cualquier suma que debe pagarsele
por el trabajo ejecutado; d) Si el contratista no presentare las garantias a que esta
obligado conforme este contrato; y e) Si El Contratista es declarado judicialmente
en quiebra. 2) Cuando El Contratista incurra en cualquiera de los casos previstos
en el Numeral que antecede, La Municipalidad a través de la Alcaldesa Municipal,
dictara resolucion sefialando a El Contratista y a sus fiadores, el plazo de diez dias

calendario, para que, acomparando las pruebas y la documentacién necesaria,

manifiesten lo que estimen procedente en defensa de sus intereses. 3) Vencido el
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plazo indicado, La Municipalidad, debera resolver ya sea teniendo por desvanecido
el cargo formulado a El Contratista, 0 en su caso para que se prosiga como a
continuacion se indica, de acuerdo con las siguientes alternativas: a) Sefialara a la

afianzadora un plazo prudencial para que intervenga los trabajos y asi garantizar

la total y satisfactoria terminaciéon de los mismos; esta intervencién se llevara a
cabo en cualquiera de las dos formas siguientes: a) En caso de que opte porque
El Contratista continué los trabajos, la Afianzadora nombrara un interventor con

facultades plenas, para administrar los fondos del contratista y dictar las medidas

CONTRATISTAS calificados, entre los cuales La Municipalidad seleccionaré‘?é
aquel que, conviniendo a sus intereses, se encargara de concluirlos. La
Afianzadora, para proponer la terna de Contratistas a la Municipalidad debera
tomar en consideracion los siguientes requisitos: a) Los Contratistas deberan estar
calificados ante el Registro General de Adquisiciones del Estado (RGAE) b) Los
Contratistas, deberan sujetarse a las condiciones, terminos y especificaciones
fijadas en el contrato que para el efecto se suscriba. Si ninguno de los contratista
propuestos satisface a La Municipalidad, esta hara efectiva la garantia de
cumplimiento en la suma incumplida por El Contratista, segun los informes del
Supervisor de Obra. La Afianzadora debera proveer la totalidad de los fondos que
se requieran para la total y satisfactoria terminacion de los trabajos, incluyéndose
cualquier exceso de costo y las sanciones originadas por el atraso en el programa
y ejecucion de la obra. 4) En caso de cancelacion parcial o total de la ejecucion
del trabajo contratado!, 'La Municipalidad, pagara a El Contratista a) El Valor de los
trabajos terminados olén proceso de terminacion segun certificacion del Supervisor
de la Obra, deducidos los pagos efectuados previamente y el valor de cualesquiera
reclamos que La Municipalidad pudiera tener contra el Contratista con base en este
contrato; b) Un pago equitativo por los gastos incurridos por El Contratista que no
hayan sido pagados, pero sin considerar ninguna ganancia pre-calculada sobre el
trabajo no ejecutado, mediante comprobacion documentada al respecto aprobada
por el Supervisor y ¢) Todos los gastos incurridos por el Contratista en conexién

con aquellas actividades que La Municipalidad o el supervisor requieran que El
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Contratista ejecute, después de que La Municipalidad haya dado notificacion de
dar por terminado el Contrato. 6) podra rescindirse el contrato por causa de fuerza
mayor o caso fortuito debidamente comprobado. DECIMA SEPTIMA:
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO PARA LA EJECUCION DEL
TRABAJO. Para la realizacion de la obra indicada en la clausula cuarta de este

contrato, El Contratista proporcionara todos los materiales, mano de obra, equipo,
herramientas, maquinaria, combustibles y demas elementos necesarios para la

ejecucion del trabajo que se contrata. El Contratista también debera construir,

que los representantes autorizados por La Municipalidad inspeccionen las
instalaciones, actividades y los trabajos que se realicen e instruira a su personal
para que los atienda en todos lo que requieran. Inspeccion Final: Cuando la obra
esté terminada E| Contratista debera dar aviso por escrito al Supervisor quién hara
la Inspeccion Final dentro de los siguientes quince dias habiles, plazo dentro del
cual si la obra no esta de acuerdo a los planos y especificaciones manifestar:
por escrito sus observaciones a El Contratista para que éste, proceda a corregir
las deficiencias y si los trabajos estuvieren correctamente concluidos, el Supervisor
rendira informe pormenorizado a La Municipalidad, la que dentro de los cinco (5)
dias siguientes nombrara a la Comisién Receptora y Liquidadora de la Obra,
integrada con tres (3) miembros con los que colaborardan el Supervisory
El Contratista o su representante. Si los reclamos no fueren satisfechos por El
Contratista, se aplicaran las sanciones correspondientes. Recepcion: La Comision
hara la inspeccion y recepcion definitiva de la obra, dentro de los tres dias
siguientes a la fecha de notificacibn de su nombramiento. Si la Comision
comprueba que los trabajos estan ejecutados correctamente suscribira el Acta de
Recepcion definitiva de la obra y en caso contrario, hara constar: a) Las
correcciones o trabajos extraordinarios que deba efectuar el Contratista; b) el
tiempo a emplearse; c¢) Si el tiempo a efectuar el trabajo extraordinario se incluye
dentro del plazo contractual o se le concede a El Contratista tiempo adicional para

ejecutarlo y demas indicaciones necesarias. Al recibirse el aviso por escrito del
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Supervisor, de encontrarse satisfechos los requerimientos de la Comision
Receptora, esta dentro del plazo de tres dias, procedera a efectuar nueva
inspeccion, suscribiendo el acta correspondiente. La fecha de recepcion definitiva
de la obra sera la del cierre de la ultima acta. A partir de la fecha de esta acta La

Municipalidad debera velar por la conservacion de la obra. No se tomara en cuenta

para determinar el plazo de la terminacion de la obra o el de los periodos
comprendidos entre la fecha de recepcién del aviso por escrito de El Contratista

de que la obra esta terminada y la fecha en que se recibe el pliego de indicaciones

Liquidacion: Inmediatamente después de que la obra haya sido recibida a ent 2\
satisfaccion de La Municipalidad, la Comision Liquidadora en un plazo de nov )
dias procedera a efectuar la liquidacion del contrato y a establecer el importe d”e we _\5’

los pagos o cobros en su caso, que debe hacerse al contratista; si transcurrido
dicho plazo la Comisidn no ha suscrito el acta correspondiente, El Contratista
pueda presentar a la Municipalidad un Proyecto de Liquidacion, la que lo aprobara
o improbara dentro de los diez dias siguientes de recibida la respectiva

documentacion. Si vencido este plazo no se emitiere ninguna resolucién, con la
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peticion de aprobacion presentada por El Contratista, se tendra por resuelt

favorablemente. En caso de inconformidad de El Contratista con la liquidacién final,

siempre que esta no se haya realizado en rebeldia de El Contratista y previo a la
aprobacion de la liquidacion, presentara reclamacion por escrito acompariada de
datos, pruebas y/o calculos, que la fundamenten y permitan revisar los cémputos
correspondientes. E[“ reclamo debera presentarse ante La Municipalidad que
corresponda dentro del plazo de veinte dias habiles siguientes a la fecha en que
El Contratista reciba la Certificacion del acta que contenga la Liquidacion Final
extendida por la Comisién Liquidadora, para que, con la documentaciéon completa
sea elevada al Concejo Municipal, quien resolvera lo procedente. Finiquito: El
finiquito se extendera a El Contratista si no hubiere reclamos pendientes al concluir
el plazo de conservacién de obra que es de dieciocho (18) meses, siempre que El
Contratista no tenga ningln juicio pendiente relacionado con la obra objeto de este
contrato, salvo lo dispuesto en el ultimo parrafo del Articulo 67 de la Ley y de
conformidad con el Articulo 48 de su Reglamento. DECIMA NOVENA:
CONTROVERSIAS. Los otorgantes convienen expresamente en que cualquier
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diferencia, reclamacion o controversia, que surgiera entre las partes, derivadas del
presente contrato, agotada la via conciliatoria, se resolvera conforme a los
dispuesto en la Ley de lo Contencioso Administrativo. VIGESIMA: PROHIBICION
DE CESION DE TRASPASO Y SUBCONTRATOS. Queda prohibido a El
Contratista, ceder, gravar, enajenar o traspasar en cualquier forma los derechos y

obligaciones que adquiere por este contrato. Asimismo, no podra subcontratar la
ejecucion parcial o total de la obra. VIGESIMA PRIMERA: TRABAJOS
RECHAZADOS, REBAJAS POR TRABAJOS NO CORREGIDOS,
CORRECCIONES DESPUES DE_ TERMINADOS LOS TRABAJOS. 1) El

Contratista removera dentro del tiempo que se le indique, del lugar del trabajo

cualquier parte defectuosa del mismo, ya sea debido a deficiencia de mano de
obra, uso de materiales defectuosos, por negligencia o cualquier otro hecho o acto
del contratista y que hubiere sido rechazado por el Supervisor por no estar
conforme con los documentos contractuales. El Contratista sustituira o reconstruira
cualquier parte defectuosa de la obra, de acuerdo con el presente contrato, sin
costo alguno para La Municipalidad y ademas asume desde ahora la obligacion de—f
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reparar y pagar cualquier dafio o destruccion que se ocasione por tal sustitucioén o
reconstruccion. En caso de que El Contratista no remueva los materiales o la parte
del trabajo rechazado del lugar, dentro del plazo que le fije el Supervisor, La
Municipalidad podra hacerlo sin ninguna responsabilidad de su parte y debera
cargar su costo a El Contratista. 2) Si en opinion del supervisor no fuere
conveniente corregir |a parte del trabajo defectuoso o hecho en desacuerdo con
los documentos corifractuales, se deducird de los pagos pendientes a El
Contratista, la diferencia entre el valor de dicha parte del trabajo como se ejecutd
y el valor de la misma tal y como se estipula en el contrato y cuyo monto sera
determinado por el S;upervisor. 3) El Contratista a su costa reparara cualquier
anomalia debida al uso de materiales 0 mano de obra defectuosa que aparezca
dentro del tiempo de responsabilidad del trabajo, asimismo, pagara los dafios que
ocasione a otros trabajos y a terceros que le sean imputables. Ni la Aceptacion
Final, ni los pagos que ya se hubieren efectuado por este concepto, eximiran al

Contratista de la responsabilidad apuntada. Lo anterior no restringe ninguna

responsabilidad del Contratista que le sea inherente de acuerdo con las leyes
vigentes. VIGESIMA SEGUNDA: IMPUESTOS. El contratista esté obligado a

o
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pagar en las oficinas correspondientes, todos los impuestos, tasas y contribuciones
que, de conformidad con la Ley le corresponda. VIGESIMA TERCERA: LUGAR
PARA RECIBIR NOTIFICACIONES. El Contratista sefiala como lugar para recibir

Notificaciones, citaciones y emplazamientos en la direccion 1 avenida jardines de

san lucas 4 lote no. 99 ¢ zona 1, san lucas Sacatepéquez, Sacatepéquez, y La
Municipalidad sefiala lugar para recibir citaciones y notificaciones la Sede de la

Municipalidad en el Municipio de Masagua, departamento de Escuintla. Las

notificaciones que provengan de actos en los que se aplique la Ley de =
S
Contrataciones del Estado y su Reglamento seran efectuadas por via electron'gﬁ

publicacién en dicho sistema. VIGESIMA CUARTA: CLAUSULAS ESPECIALES
DEL CONTRATO: a) La entidad contratante o0 compradora segun el articulo 3 del

Acuerdo Ministerial 2111—2.010 de fecha veintidés de abril del dos mil diez, debe
incluir en las bases y en el contrato que suscriba con oferente adjudicado la
clausula siguiente: “CLAUSULA RELATIVA AL COHECHO: Yo El Contratista,
manifiesto que conozco las penas relativas al delito de cohecho asi como las
disposiciones contenidas en el Capitulo Ill del Titulo Xl del Decreto 17-73 del
Congreso de la Repltlblica, Cédigo Penal. Adicionalmente, conozco las normas
juridicas que facultan a la Autoridad Superior de la entidad afectada para aplicar
las sanciones Administrativas que pudieren corresponderme, incluyendo la
inhabilitacion en el Sistema GUATECOMPRAS”. VIGESIMA QUINTA:

ACEPTACION. Ambos comparecientes, enterados del contenido del presente

1. 7 :
instrumento, objeto, validez y demas efectos legales, lo aceptamos, ratificamos y
firmamos en diecisiete (17) hojas de papel bond tamario oficio membretado de la

Municipalidad de Masagua, impresas en su anverso.
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En el municipio de Masagua el veintiséis de octubre del afio dos mil veinte el
infrascrito Notario DOY FE: Que las firmas que anteceden son auténticas por haber
sido puestas el dia de hoy en mi presencia, por la sefiora AURA MARINA
ORANTES GAITAN DE BRAN de cincuenta y un afios de edad, casada,
comerciante, de este domicilio, con Documento Personal de identificacion —DPI-
con codigo unico de identificacion —CUI- nimero dos mil setecientos setenta y tres
espacio veintitrés mil seiscientos cuarenta y nueve espacio cero quinientos uno
(2354 82595 0501), acreditando su cargo con credencial extendida por el Tribunal
Supremo Electoral de la Republica de Guatemala donde consta el acuerdo de
adjudicacion de fecha veintinueve (29) de Agosto del afio dos mil diecinueve y con
certificacion del acta de toma de posesion del cargo de fecha quince (15) de Enero
del afio dos mil veinte (2020), identificada con el numero cero uno guion dos mil
veinte (01-2020) emitida por el Secretario Municipal de Masagua y por el sefior
BILLY GUBERT'S ARREAGA CARDENAS, de Cuarenta (40) afios de edad,
Casado, empresario, guatemalteco, con domicilic en 1 avenida Jardines de san
lucas 4 lote No. 99 ¢ Zona 1, san Juan Sacatepéquez, Sacatepéquez. Quien se
identifica con documento personal de ldentificacion —DPI- con cdédigo Unico de
identificacion —CUI- ndimero mil seiscientos sesenta y dos espacio setenta mil
cuatrocientos cincuenta y ocho espacio cero novecientos veinte (1662 70458
0920), extendido por el Registro Nacional de las Personas —RENAP- de la
Republica de Guatemala, el cual esta contenido en hojas papel bond membretadas
de “LA MUNICIPALIDAD” impresas en su lado anverso. Los flgnatanos vuelven

a firmar juntamente cbnmlgo la presente legalizacion|de firmas
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