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Guatemala, 27 de Octubre del 2020

Sefiores:
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Presente.

El seguro de caucién (fianza) que a continuacion se identifica y para los efectos del fiel
cumplimiento a lo establecido en el Articulo 69 de la Ley de Contrataciones del Estado y el Articulo
59 de su Reglamento, se CERTIFICA su AUTENTICIDAD, toda vez que el mismo ha sido emitido
en cumplimiento del Decreto No. 25-2010 del Congreso de la Republica de Guatemala, Ley de la
Actividad Aseguradora y que el firmante de la pdliza, posee las facultades y competencias
respectivas para el efecto.

- Seguro de Caucién (Fianza):
CLASE: C-2
POLIZA No. 749775

- Asegurado (Fiado): BILLY GUBERT'S ARREAGA CARDENAS
- Fecha de Emision de la poliza: 27 de Octubre del 2020

Atentamente,

Por Afianzadora G&T:

Apoderado
Carlos Fernandez Gomar

Para verificar la autenticidad de la pdliza puede ingresar a la siguiente direccion web:
https://www.segurosgyt.com.gt/consulta-de-fianza/

Cadigo de Verificacion: 2421809 - 936305

AFIANZADORA G&l




P LIZA

Aprobados sus Estatutos y reconocida su Personalidad Juridica por Acuerdos Gubernativos emitidos a través del Ministerio de Economia el 4 de abril de 1,968, 20
de septiembre de 1,996 y 17 de febrero de 1,997 y autorizada para emitir toda clase de Fianzas por Resolucion No. 1908 del 14 de mayo de 1,948, del mismo Ministeric

CLASE: C-2 POLIZA No. 749775

AFIANZADORA G&T SOCIEDAD ANONIMA., en uso de la autorizacion que le fue otorgada por el MINISTERIO DE
ECONOMIA se constituye fiadora solidaria hasta por la suma de DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL
QUINIENTOS OCHENTAY CUATRO QUETZALES CON 00/100.—

ANTE: MUNICIPALIDAD DE MASAGUA, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA.——-

Para garantizar: a nombre de BILLY GUBERT'S ARREAGA CARDENAS COMO PROPIETARIO (A) DE LA
EMPRESA CONSTRUCTORA ELEMENTO , el cumplimiento DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION
DE OBRA NUMERO CERO OCHO GUION DOS MIL VEINTE (08-2020), de fecha 26 de Octubre del 2020, QUE SE
REFIERE AL PROYECTO DENOMINADO: “MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN MIGUEL LAS
FLORES, MASAGUA, ESCUINTLA”, COMO SE DETALLA EN REFERIDO INSTRUMENTO.—-—--

Esta fianza garantiza el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones. La fianza se hara efectiva por el
BENEFICIARIO si el fiado incumple total o parcialmente las obligaciones contraidas. Y estara vigente por el periodo
comprendido del 27 de Octubre del 2020 al 26 de Abril del 2021.

De conformidad con el Decreto nimero 25-2010 del Congreso de la Republica Ley de Actividad Aseguradora,
articulos 3 literal b), 106 y 109 y para los efectos de su aplicacién, toda referencia a flanza se entendera como
seguro de caucion; afianzadora como aseguradora y reafianzamiento come reaseguro.

AFIANZADORA G&T SOCIEDAD ANONIMA. conforme articulo 1027 del Cédigo de Comercio, no gozara de los
beneficios de orden y excusion a que se refiere el Codigo Civil de la Republica de Guatemala y para la
interpretacion y cumplimiento de la garantia que esta pdliza representa, se somete expresamente a la jurisdiccion
de los Tribunales de el Departamento de Guatemala.

EN FE DE LO CUAL firma la presente Pdéliza en la Ciudad de Guatemala, el 27 de Octubre del 2020.

Afianzadora G & T, S.A.

Carlos Fernandez Gomar
Apoderado

F-975

Afianzadora G&T, S. A. N9 359190

Ruta 2, 2-39 zona 4 - Guatemala, América Central
PBX: 2338-5858 6 1778

AFIANZADORA GaT



Cuentadancia No. T3-5-5

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NUMERO CERO
OCHO GUION DOS MIL VEINTE (08-2020). = = === === = s s s cemmmmcmmmmeam
En el municipio de Masagua, del departamento de Escuintla, el dia veintiséis (26)
de octubre del afio dos mil Veinte. Nosotros, por una parte la sefiora AURA
MARINA ORANTES GAITAN DE BRAN de cincuenta y uno afios de edad, casada,
comerciante, originaria y vecina de éste Municipio, identificado con Documento

Personal de identificacion —DPI- con codigo Unico de identificacion —CUI- nimero

dos mil setecientos setenta y tres espacio veintitrés mil seiscientos cuarenta K '
C—;‘

nueve espacio cero quinientos uno (2773 23649 0501) expedido por el Regi?’@
Nacional de las Personas —-RENAP- de la Republica de Guatemala, quien ad\.@
en su calidad de Alcaldesa Municipal de este Municipio y en representacion dé“%lé
Municipalidad, acreditando su cargo con credencial extendida por el Tribunal
Supremo Electoral de la Republica de Guatemala donde consta el acuerdo de
adjudicacion de fecha veintinueve (29) de Agosto del afio dos mil diecinueve y con
certificacion del acta de toma de posesion del cargo de fecha quince (15) de Enero
del afio dos mil veinte (2020), identificada con el nimero cero uno guion dos mil
veinte (01-2020) emitida por la Secretaria Municipal de Masagua; por la otra pa

el sefior BILLY GUBERT'S ARREAGA CARDENAS, de Cuarenta afios (40) afios

N
o
O
—
O
=)
ey

de edad, casado, empresario, guatemalteco, con domicilio en 1 avenida Jardines

de San Lucas 4 lote No. 99 C Zona 1 San Lucas Sacatepéquez, Sacatepéquez.
Quien se identifica con documento personal de Identificacién —DPI- con cédigo
unico de identificacién —CUI- numero mil seiscientos sesenta y dos espacio setenta
mil cuatrocientos cincuenta y ocho espacio cero novecientos veinte (1662 70458
0920), extendido por el Registro Nacional de las Personas —RENAP- de la
Republica de Guatemala, comparezco en mi calidad de PROPIETARIO de la
entidad denominada “CONSTRUCTORA ELEMENTO” inscrita en el Registro
Mercantil General de la Republica bajo el nimero de registro cuatrocientos
cuarenta y cinco mil seiscientos cincuenta y dos (445652), folio seiscientos diez
(610) del libro cuatrocientos siete (407) de Empresas Mercantiles, Categoria Unica;
sefalando como lugar para recibir citaciones y notificaciones 5 avenida 6-72
condominio las cupulas, casa 60 sector a-3 zona 8, san Cristobal 1, Mixco

Guatemala, Guatemala. Con NUumero de ldentificacién Tributaria —NIT- veinti ocho

millones quinientos cuarenta y tres mil trescientos (28543300). Nosotros los
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otorgantes de manera expresa manifestamos: a) Ser de los datos de identificacion
personal antes indicados; b) Haber tenido a la vista los documentos antes

individualizados; c¢) Que los documentos por medio de los cuales acreditamos

nuestra personeria y representacion, de conformidad con la ley y a nuestro juicio,
son suficientes para el presente acto; d) Hallarnos en el libre ejercicio de nuestros
derechos civiles; y por el presente documento celebramos CONTRATO
ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO

PRIMERA: BASE LEGAL: El presente contrato se suscribe con base en lo
establecido en los articulos 9, 43, 44, 47, 48 y 49 de la Ley de Contrataciones del
Estado y 30, 42 de su Reglamento, 53 del Cdédigo Municipal y el expediente é

administrativo conformado para el presente evento. SEGUNDA: 9
DENOMINACIONES: En lo sucesivo ambos otorgantes nos denominaremos: La (:—))
=
W

Municipalidad de Masagua, como “La Municipalidad” y la entidad como “El
Contratista”. TERCERA: ANTECEDENTES: Manifiesta que la sefiora AUR
MARINA ORANTES GAITAN DE BRAN, en la calidad con que actia, que la
Municipalidad de Masagua, del departamento de Escuintla, promovié el evento de

BLEMENTO

Licitacion Publica (Art. 17 LCE), misma que se identificé con el numero cero tres
guion dos mil veinte guion MM (03-2020-MM), con el objeto de contratar la
ejecucion de la obra denominada “MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA
ALDEA SAN MIGUEL LAS FLORES, MASAGUA, ESCUINTLA” de conformidad
con las especificaciones y planos elaborados para tal efecto, habiéndose cumplido
con las diferentes fases de la misma y lo contenido en el cuadro de Recepcién de
ofertas de fecha veinte de septiembre del afio dos mil veinte y Acta de Adjudicacion
namero cero siete guion dos mil veinte (07-2020) de fecha veintiocho de
septiembre del afio dos mil veinte, por medio del cual se adjudicé a la entidad
denominada “CONSTRUCTORA ELEMENTO”, por medio del administrador tnico
y representante legal de la entidad CONSTRUCTORA ELEMENTO, siendo esta
el sefior BILLY GUBERT'S ARREAGA CARDENAS, la ejecucion de la Obra ya

relacionada, por un monto total de dos millones ochocientos treinta y cinco mil

ochocientos cuarenta quetzales exactos (Q.2,835,840.00) que incluye el impuesto
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al valor agregado (IVA); misma que fue aprobada por el Concejo Municipal en
acuerdo de numero cincuenta y seis guion dos mil veinte (56-2020) de fecha nueve
de octubre del afio dos mil veinte, del libro de hojas movibles para sesiones
publicas ordinarias y extraordinarias de la Municipalidad de Masagua. CUARTA:
OBJETO DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA, se obliga a construir para la
MUNICIPALIDAD la obra denominada “MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA
ALDEA SAN MIGUEL LAS FLORES, MASAGUA, ESCUINTLA” A

ESCUINTLA, en el Municipio de MASAGUA, Departamento de ESCUINTLA,
cual comprende los siguientes renglones de trabajo:

No. [ DESCRIPSION CANTIDAD | UNIDAD PRECIO TOTAL
UNITARIO
1 ROTULO N[@)
1.1 | ROTULO DEL PROYECTO 1 Unidad Q 440400| Q  4,404.00 % —
2 DEMOLICION Y LIMPIEZA 6 E
2.1 | DEMOLICION Y LIMPIEZA 430 m2 Q 33750 | @ 145,125.00 8 b
3 PRELIMINARES (7) Ly
3.1 | PRELIMINARES, TRAZO Y | 384 m2 Q 1800 | Q  6,912.00 | (=
ESTAQUEO O
ZAPATAS
41 | ESTABILIZACION DE SUELO | 23 m3 Q 58000 Q@ 13,340.00
EN ZAPATAS
42 | ZAPATA Z-1 20 Unidad Q 245000 Q 49,000.00
43 | ZAPATAZ-2 24 Unidad Q 2,500.75| Q 60,018.00
44 | ZAPATAZ-3 4 ' Unidad Q 260000 Q@ 10,400.00
45 | ZAPATA Z-4 11 Unidad Q 260000 Q 2860000
5 CIMIENTO
51 | CIMIENTO CORRIDO C-1 83 m Q 84200 Q 69,886.00
52 | CIMIENTO CORRIDO C-2 27 m Q 97700 Q 26,379.00
6 COLUMNAS
6.1 | COLUMNAS C-1 118 Unidad Q 357200 | Q 421,496.00
6.2 | COLUMNAS C-2 25 Unidad Q 192000 | Q 48,000.00
7 SOLERAS
7.1 | SOLERAS 510 m Q 18660 | Q 95,166.00
72 | SOLERA SILLAR 119 m Q 21900| Q@ 26,061.00
8 VIGAS
8.1 | VIGA DE AMARRE 8 Unidad Q 140000 | Q 11,200.00
82 | VIGA V-1 19 Unidad Q 5137.00 Q@ 97,603.00
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TRUCTORA

D

83 | VIGAV-2 80 Unidad Q 163640 Q 130,912.00
84 | VIGA MOJINETA 7 Unidad Q 2,660.00| @ 18,620.00
9 LOSA
91 | LOSA 314 m2 Q 93300 | Q 292,962.00
10 | CUBIERTA METALICA
101 | CUBIERTA METALICA CON | 336 m2 Q 52650 | Q 176,904.00
LAMINA TERMO ACUSTICA
11| LEVANTADO DE BLOCK
111 | LEVANTADO DE BLOKC (35 | 340 m2 Q 18645| Q 63,393.00
kg/cm2)
112 | ACABADO EN _ MUROS | 680 m2 Q  7875| Q 53,550.00(;-*
(CERNIDO) o
12 | PIsO G}
12.1 | PISO DE GRANITO 628 m2 Q 31900 | Q 200,332.00
13 | VENTANERIA
131 | VENTANERIA 151 m2 Q 75600 | Q 114,156.00
14 | PUERTAS |
141 | PUERTAS DE METAL EN |7 Unidad Q 2,995.00 | Q  16,065.00
AULAS
141 | PUERTAS DE METAL PARA | 10 Unidad Q 128250 | Q 12,825.00
BANOS
15 | SERVICIOS SANITARIOS
151 | INSTALACION TUBERIA DE | 32 m Q 9375| @  3,000.00
AGUA POTABLE
752 | INSTALACION __ TUBERIA | 42 m Q 23800 Q@  9,996.00
DRENAJES ==
153 | MINGITORIOS 2 Unidad Q 1,90000 | @  3,800.00
154 | INODOROS Unidad Q 147600 | Q 13,284.00
155 | LAVAMANOS 9 Unidad Q 148300 @ 13,347.00
156 | AZULEJOS EN SANITARIOS | 96 m2 Q 35800 | Q 34,368.00
16 | DRENAJE AGUAS
PLUVIALES
16.1 | AGUA PLUVIAL 1 Unidad Q Q  17,390.00
17,390.00
17 | PLANTA __ TRATAMIENTO
AGUA RESIDUALES
171 | PLANTA DE TRATAMIENTO | 1 Unidad Q Q 71,833.00
DE AGUAS RESIDUALES + 71,833.00
MURO DE CERRAMIENTO
17.2 | ZANJAS DE INFILTRACION | 30 m Q 33080 | Q  9,924.00
18 | INSTALACION _ ELECTRICA
ILUMINACION

i
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18.1 | LAMPARAS 4X32 36 Unidad Q 49950] Q@ 17,982.00

182 | LAMPARAS 2X40 5 Unidad Q 49280 Q  2,464.00

18.3 | REFLECTORES DOBLES 5 Unidad Q 60080| Q  3,004.00

184 | APAGADORES(INCLUYE 10 Unidad Q 297.00| Q@  2,970.00
DUCTO Y CABLEADO)

19 | INSTALACION _ ELECTRICA
FUERZA

191 | TOMACORRIENTES DOBLES | 25 Unidad Q 50404 Q 12,601.00
(INCLUYEN  DUCTO Y
CABLEADO)

192 | TABLERO DE 12 POLOS 2 Unidad Q 27900 @ 559.00/]

20 | MODULO DE GRADAS E

20.1 | MODULO DE GRADAS 1 Unidad a Q 110,858.00\]

110,858.00

202 | CUBIERTA METALICA CON | 20 m2 Q 70200 Q  14,040.00
LAMINA TERMO ACUSTICA
SOBRE ~ MODULO  DE
GRADAS | § Q

21 COCINA 9 i

211 | OBRA GRIS, ACABADOS, | 1 Unidad Q Q 3580500 8 }L-:”
AGUA POTABLE Y DRENAJE 35,805.00 ez
DE COCINA L_-—lu

212 | LAMPARAS 4X32 1 Unidad Q  709.00| @ 709.00

213 | APAGADORES _ (INCLUVE | 1 Unidad Q 20700 @ 297.00 )
DUCTO Y CABLEADO)

214 | TOMACORRIENTES DOBLES | 3 Unidad Q 53800 Q  1,614.00 ﬁ
(NCLUYEN DUCTO Y
CABLEADO) __

215 | PUERTA  DE || METAL | 1 Unidad Q 229500 | Q  2,295.00
ENTRADA

216 | VENTANAS 4 m2 Q 75600 Q  3,024.00

217 | ESTUFA INDUSTRIAL 1 Unidad Q 7,02000] Q@  7,020.00

218 | REFRIGERADORA 1 Unidad Q 621000 Q@  6210.00

32 | JARDIN |

221 | CORTE DE CAJUELA 130 m2 Q 5940 Q  7,722.00

222 | BASE _DE  MATERIAL | 130 m2 Q  830] Q 11,219.00
SELECCIONADO

223 | ADOQUIN CUADRADO | 130 m2 Q 25470 Q 33,111.00
DECORATIVO

224 | LLAVE PERIMETRAL DE | 68 m Q 17550 | Q@ 11,934.00
CONFINAMIENTO

225 | MESA DECORATIVA DE |6 Unidad Q 500000 | Q  30,000.00
CONCRETO
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226 | PLANTAS DECORATIVAS 10 Unidad Q 15390 Q 1,539.00
23 ENTRADA PRINCIPAL
23.1 | ENTRADA PRINCIPAL 1 Unidad Q Q 40,813.00
40,813.00
24 BARANDA DE  BLOCK
TABIQUE
241 | BARANDA DE  BLOCK | 27 M Q 60000 Q 16,200.00
TABIQUE /,
25 EQUIPAMIENTO \Z
25.1 | PUPITRES 245 Unidad Q 18360 | Q 44,982.00 \
252 | CATEDRA CON SILLA Z Unidad Q 162000 Q@ 11,340.00
25.3 | PIZARRON 1.20 X 2.40 14 Unidad Q 2,160.00 | Q@ 30,240.00
TOTAL DEL PROYECTO Q 2,835,840.00

COSTO INCLUYE IVA

=
QUINTA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO. A) VALOR DEL 5%
CONTRATO: EI precio del presente contrato asciende a la suma de DOS % %
MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS aqim|
CUARENTA QUETZALES EXACTOS (Q. 2,835,840.00) que incluye el impuest d
al valor agregado (1.V.A.). Todo pago se hara exclusivamente en Quetzales en la
Direccién Administrativa Financiera Integrada Municipal. EI monto del presenté 7

contrato se financiara segun Constancia de Disponibilidad Presupuestaria (CD-F:)P_ :
Numero cero nueve guion dos mil veinte (09-2020) el cual forma parte anexa E—L‘
presente contrato, con cargo al Presupuesto del afio dos mil veinte segun la partida
presupuestaria nimero catorce guion cero dos guion cero cero tres guion cero cero
Cero guion cero cero uno guion trescientos treinta y dos guion cero cinco cero cinco
guion treinta y uno guion cero uno cero uno guion cero cero cero cuatro (14-02-
003-000-001-332-0505-31-0101-0004) catorce guion cero dos guion cero cero tres
guion cero cero cero guion Cero cero uno guion trescientos freinta y dos guion cero
cinco cero cinco veintidds guion cero uno cero uno guion cero cero cero uno (14-
02-003-000-001-332-0505-22-0101-0001) catorce guion cero dos guion cero cero
tres guion cero cero cero guion cero cero uno guion frescientos treinta y dos guion

cero cinco cero cinco veintiuno guion Cero uno Cero uno guion Cero Cero Cero uno
(14-02-003-000-001-332-0505-21-0101-0001) o las que en el futuro puedan
corresponderle, contra la documentacion indicada en la literal B) de esta clausula.
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B) FORMA DE PAGO: Dicho monto le sera cancelado al Contratista en la forma
siguiente: 1) PAGOS PARCIALES CONTRA ESTIMACIONES DE TRABAJO
EJECUTADO Y ACEPTADO: La Municipalidad podra realizar pagos parciales a

El Contratista contra Estimaciones semanales de trabajo ejecutado y aceptado

expresamente bajo la responsabilidad del Supervisor de la Obra. Para el pago de
la estimacion, El Contratista entregara al Supervisor de obras municipales un
proyecto de estimacion, debera revisar y aprobar la estimacion conciliando
cualquier diferencia con El Contratista. En todo caso, cualquier diferencia qu
posteriormente resultare a favor o en contra de El Contratista, el Supervisor podr
ajustarlo en la préxima estimacién o en la liquidacion. Sélo se pagaran las unidades?
de trabajo que hayan sido ejecutadas, aceptadas e incorporadas
satisfactoriamente a la obra en el periodo de la estimacion correspondiente. El
Supervisor verificara tales extremos y sera el responsable de su aceptacion. El
hecho de que un renglén o una cantidad de trabajo se haya incluido en una
estimacion periddica, aunque haya sido pagada, no constituye recepcion definitiva

del trabajo, ya que La Municipalidad se reserva expresamente el derecho d
reclamar al Contratista por cualquier trabajo faltante, mal ejecutado, pago indebido
o cualquiera otra causa. Las bitacoras correspondientes al proyecto seran firma
por el representante legal o propietario de la empresa. Las estimaciones de trabajo
deberan ser presentadas dentro del periodo que corresponda segun el supervisor
de obra sin que éstas abarquen periodos anteriores o posterior al de la estimacion
presentada para su respectivo pago, lo que significa que cada estimacion de
trabajos ejecutados a presentar para su cobro, debera cubrir periodos
comprendidos conforme estimacién de trabajo ejecutado, salvo peticién escrita
justificada de El Contratista. El pago de cada estimacion, siempre que no haya
ningln problema en la documentacion y su contenido, lo hara La Municipalidad
dentro del plazo de treinta (30) dias posteriores a la fecha en que fuere presentada
la documentacion completa que se indica a continuacién. a) Cuadro de estimacion
general firmado por el Supervisor de Obras municipales y el representante legal o
propietario de la empresa. b) Cuadros analiticos que indiquen las secciones en que
los trabajos fueron ejecutados, firmados por el Supervisor de obras municipales y
por el representante legal o propietario de la empresa. c) Copia certificada del acta

correspondiente en la que conste, entre otros: Las cantidades y valores de los
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trabajos ejecutados. d) Informe rendido por el Supervisor a La Municipalidad en el
que se indique si El Contratista estd cumpliendo con el programa de trabajo

aprobado o, en su caso, exponer las causas de incumplimiento y la propuesta de

las medidas a adoptar, asi como los porcentajes de avance fisico y financiero de
la obra. 2) PAGO FINAL: Este pago se hara efectivo, después de que se haya
formalizado el Acta de Recepcidon de la Obra, a entera satisfaccion de La

Municipalidad, dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la fecha de dicha

hasta en un veinte por ciento (20%) en mas o en menos del valor original deN*
contrato, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, para el efecto se emitiran: ordenes de cambio, ordenes de trabajo
suplementario o acuerdo de trabajo extra, las que deberan ser debidamente
justificadas por El Contratista y El Supervisor; y aprobadas por la autoridad
administrativa superidr de La Municipalidad. Cuando las variaciones excedan del

porcentaje antes indicado y no sobrepasen el cuarenta por ciento (40%) del valor

X
(84
O
—
@)
)
r
'__
Y

original ajustado del contrato se celebrara un nuevo contrato adicional. SEXTA:
DECLARACION JURADA. Bajo juramento, El Contratista declara y plenamente
enterado de las penas relativas al Delito de Perjurio que tanto el cdmo su

representada no estan comprendidos dentro de ninguna de las prohibiciones a que
se refiere el articulo ochenta (80) de la Ley de Contrataciones del Estado, como
tambien que ningun funcionario o empleado municipal, ni sus parientes dentro de
los grados de ley ha sido o sera admitido como accionista, socio, participe o
beneficiario en forma alguna en la negociacién formalizada en este contrato.
SEPTIMA: ESTIPULACIONES VARIAS: Cualquier cambio en la cantidad o
calidad de los trabajos y materiales, hecho sin autorizacion previa y escrita del
Supervisor, sera por cuenta y exclusivo riesgo de El Contratista. Este Contrato se
elabora de acuerdo con: a) Las Bases de Documentos de Licitacion Publica cero
tres guion dos mil veinte guion MM (03-2020-MM) y las Especificaciones Generales
y Técnicas, ya identificado en este instrumento; b) Las 6rdenes de cambio,
acuerdos de trabajo suplementario, acuerdos de trabajo extra y demas

documentos que para el efecto emita “La Municipalidad”, para la ejecucion de los

trabajos; ¢) Los programas de trabajo aprobados por “La Municipalidad”. Queda
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entendido que El Contratista se obliga a cumplir con las disposiciones contenidas
en los documentos indicados en esta clausula. El Contratista manifiesta haber
revisado cuidadosamente los documentos y reconocido en el campo los lugares
en donde se ejecutaran los trabajos, aceptando expresamente las bases, planos,

especificaciones técnicas y general y el presente contrato. OCTAVA: INICIO DE

LOS TRABAJOS: El Contratista se obliga a iniciar los trabajos a que el presente

contrato se refiere, de acuerdo al programa de trabajo previamente aprobado por
La Municipalidad dentro de los cinco (5) dias siguientes a la fecha de notiﬁcaci?m
de la aprobacion del contrato. NOVENA: PROGRAMA DE TRABAJO: Dentro i

los (5) cinco dias siguientes a la Notificacion de la aprobacion de este contrato

e

Contratista, debera entregar a el Supervisor en original y dos copias, un programa
detallado de trabajo, el cual debe ser aprobado por este, con el visto bueno de la
sefiora Alcaldesa Municipal dentro de los (5) cinco dias calendario siguientes. Una
vez aprobado dicho programa se reajustara por El Contratista, en aquellos casos
en que sea necesario ejecutar trabajos extras y suplementarios, cuya variacioén no
sobrepase el veinte por ciento (20%); en los casos que sobrepasen el cuarenta por

TRUCTOR/

ciento (40%) del valor original ajustado de este contrato, se celebrara un contrato
adicional. DECIMA: PLAZO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS: El
Contratista se obliga a terminar totalmente y a entera satisfaccion de La

Municipalidad los trabajos a que se refiere este contrato, dentro de seis (6) meses;—

contados a partir de la fecha del acta de inicio de obra que para el efecto se !
suscriba. Dicho plazg unicamente podra ser ampliado en el caso de prérrogas (
debidamente acordacfo conforme a este instrumento. DECIMA PRIMERA: CASOS

EN QUE PUEDE OTORGARSE PRORROGA DEL PLAZQ. El plazo para la

terminacion de los trabajos solamente podra prorrogarse por una (1) sola vez, por

el mismo plazo o menor, a solicitud de El Contratista o por decisiéon unilateral de
La Municipalidad. La autoridad competente de La Municipalidad aprobara la
prorroga contractual mediante resolucion o acuerdo respectivo. A la prorroga le
seran aplicables las disposiciones relativas a la suscripcién y aprobacion de
contrato, debiendo prorrogarse también el plazo de las garantias respectivas. En
los casos siguientes: a) Si la Municipalidad a través del Supervisor de la obra,

ordena por escrito a El Contratista ejecutar trabajos adicionales y en la orden

correspondiente se indicara claramente el plazo que otorga a el Contratista para
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ejecutar esos trabajos; si el Contratista procede a la ejecucién de trabajos
adicionales sin previa orden escrita extendida debidamente, se entendera que
tales trabajos los ejecutan por su propia cuenta y riesgo, dentro del plazo previsto
en este contrato. b) Cuando ocurra un caso fortuito, causa de fuerza mayor y
cualquier otra circunstancia no imputable a El Contratista, la prorroga contractual
se sustanciara de conformidad con el tramite establecido en el articulo 43 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, de la manera siguiente: El
Contratista dentro del plazo de diez (10) dias de ocurrido el hecho, lo notificara
Supervisor indicando las implicaciones en la ejecucién del contrato para que
levante el Acta correspondiente. Desaparecidas las causas que motivaron a
Contratista para hacer la notificacion, lo hara del conocimiento del Supervisor par.
gue se levante nueva acta en la que se hara constar dicha circunstancia y la
prérroga a que tiene derecho El Contratista. c) Cuando se ordene la suspension
temporal de los trabajclas, por causas no imputables a El Contratista, se levantaran
actas al inicio y al final de dicha suspension. En el Acta en que se haga constar la
finalizacién de la suspensién de los trabajos, se consignara la prorroga al plazo
contractual. d) Cuando por cualquier causa no imputable a El Contratista se afect
el desarrollo normal de los trabajos, éste hara la solicitud de prérroga al Supervisor,

Municipal resolvera si da lugar o no a lo solicitado. €) Cuando La Municipalidad a
través del Supervisor ordene la ejecucion de cantidades de trabajos adicionales,
en el documento que se emita se hara constar la prorroga del plazo contractual.
lgual procedimiento se; seguira cuando se ordenen cambios de disefio que afecten
el desarrollo normal de los trabajos. El Supervisor debera enviar copia a La
Municipalidad dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la fecha de emision
de los documentos que se originen como consecuencia de la prorroga contractual.
f) Si la prérroga fuera solicitada por La Municipalidad o fuere convenida de mutuo
acuerdo por las partes, debera constar en el expediente la justificacion emitida por
el Supervisor, de la necesidad, procedencia y conveniencia de la misma vy
aprobada por La Municipalidad a través de la Alcaldesa Municipal. Fuera de los
casos indicados anteriormente, El Contratista no podra solicitar ni La Municipalidad
conceder mayor prorroga que la resultante de la suma de dias computados para
ejecutar los trabajos extras no comprendidos en el presente contrato y de los dias
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que correspondan a las suspensiones debidamente autorizadas conforme a lo
estipulado en esta clausula. Cualquier exceso sera tomado como retraso imputable

a El Contratista para los efectos de las sanciones respectivas. De aprobarse la

Unica prérroga solicitada, en cualquiera de los parrafos anteriores, debera iniciarse
de inmediato los tramites para la contratacién segun la modalidad que corresponda
conforme lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado. DECIMA
SEGUNDA: SANCIONES POR RETRASO EN LA EJECUCION DE LA OBRA. El

contratista debera cumplir con entregar los trabajos contratados dentro de plazo

contractual. Si no entregare los trabajos total y satisfactoriamente terminados
dentro del plazo estipulado, mas las extensiones autorizadas, queda obligado
pagar en concepto de sancién pecuniaria a favor de La Municipalidad por cada dj
calendario de atraso una suma equivalente al cinco por millar de los trabajos qu
no se hayan ejecutado oportunamente, por cada dia de atraso en que incurra El
Contratista, desde |la fecha de terminacion pactada hasta la conclusion de los
mismos, en ningdn céso podran ser superiores en su conjunto al monto de la
garantia de cumplimiento, conforme a lo establecido en el articulo 85 de la Ley de
Contrataciones del Estado, y si esto ocurriere La Municipalidad queda facultada

para exigir el cumplimiento del contrato o para rescindir el mismo sin

MTRUCTOR/

responsabilidad alguna de su parte y sin perjuicio de la imposicion de las sanciones
que de conformidad con la Ley procedan. DECIMA TERCERA: PERSONAL Y
SALARIO. El Contratista por su propia cuenta y bajo su responsabilidad pag

los sueldos y salarios de sus trabajadores, cuotas de Seguridad Social y demas
obligaciones y prestaciones establecidas en las Leyes laborales, eximiendo a La
Municipalidad de cualquier obligacién o responsabilidad en tal concepto. DECIMA
CUARTA: GARANTIAS Y SEGUROS. El Contratista debe entregar a favor y a
entera satisfaccion de LA MUNICIPALIDAD y extendidas por Afianzadoras

legalmente autorizada para operar en Guatemala, con las formalidades y requisitos
establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, las
GARANTIAS siguientes: a) GARANTIA DE ANTICIPO: El Contratista previo a
recibir cualquier suma en concepto de anticipo constituira garantia mediante fianza

por el monto del cien por ciento (100%) del mismo. Esta podra reducirse en la

medida que se amortice el anticipo cubriendo el maximo del saldo deudor y estara
vigente hasta su total amortizacién. b) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO: El
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contratista previo a la aprobacion del presente contrato, debe presentar Fianza de
Cumplimiento, que tendra por objeto garantizar todas las obligaciones que asume
El Contratista, en virtud de este contrato, asi como también debe garantizar
cualquier falla o desperfectos que aparecieren durante la ejecucion de la obra,
antes de que se constituya la Garantia de Conservacion. Dicha Fianza debe
extenderse por el equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato y
garantizara: a) con el diez por ciento (10%) el pago de salarios y prestacion

laborales de los trabajadores de El Contratista; b) con el noventa por ciento (90%) &
. : : A
restante, el cumplimiento del contrato de acuerdo con las especificaciones y dema‘s*’»,{,

documentos contractuales, asi como la ejecucion de la obra dentro del plazo
estipulado. Esta Fianza de Cumplimiento debe mantenerse en vigor hasta que La
Municipalidad extienda constancia de haber recibido a su entera satisfaccion la
péliza de fianza de Conservacion de Obra. La Municipalidad podra hacer efectiva
la fianza de cumplimiento de conformidad con los procedimientos siguientes: 1)

Por incumplimiento de El Contratista en la ejecucion de los trabajos dentro del

plazo estipulado en el Contrato, con base en el informe que rinda el Supervisor de
la obra, acompanando el Acta o actas respectivas y otros documentos. La

Municipalidad, hara la solicitud de pago a la Afianzadora, la cual debera efectuar

N\
[
O
—
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el pago dentro del plazo correspondiente, segun lo previsto en el articulo 1,030-del—}

Caodigo de Comercio; 2) En caso de mala o defectuosa Calidad de la obra, para lo
cual se seguira el mismo procedimiento de la literal anterior. ¢c) GARANTIA DE
CONSERVACION DE OBRA, O DE CALIDAD Y/O FUNCIONAMIENTO: Esta
garantia consistira en una fianza que El Contratista debera otorgar como requisito
previo a la recepcion definitiva de la obra, la que sustituira la fianza de
Cumplimiento de Contrato, por un monto equivalente al quince por ciento (15%)
del valor original del contrato conforme lo regulado en el primer parrafo del Articulo
67 de la Ley de Contrataciones del Estado. Esta Fianza de conservacion debe
mantenerse en vigor dieciocho meses contados a partir de la fecha del acta de
Recepcién definitiva de la obra y hasta que La Municipalidad extienda la
constancia de que no existen reclamos pendientes de ser satisfechos por El
Contratista, relacionados con fallas en el trabajo imputables a éste, a juicio de la

Municipalidad y ocurridos dentro de este periodo, debiéndose levantar el Acta

correspondiente dentro de los tres dias previos al vencimiento de los dieciocho
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meses, haciendo constar si existen o no reclamos por calidad pendientes de ser

satisfechos para los efectos de renovacion de esta fianza. La Fianza de

Conservacion cubrird el valor de reparacion de los desperfectos que aparecieren
en la obra durante el tiempo de su vigencia, debido a procedimientos técnicos mal
empleados o a la mala calidad de los materiales utilizados, siempre que sean
imputables a EI Contratista. Esto no exime a El Contratista de las
responsabilidades a que se refiere el Gltimo parrafo del Articulo 67 de la Ley de
Contrataciones del Estado. d) GARANTIA DE SALDOS DEUDORES: Para
garantizar el pago de saldos deudores que pudieran resultar a favor de |
Municipalidad en la liquidacion, el contratista debera presentar fianza, depésito en
efectivo, constituir hipoteca o prenda, a su eleccién, por el cinco por ciento (5%)
del valor original del Contrato. Esta garantia debera otorgarse simultaneamente
con la conservacion de obra como requisito previo para la recepcion de la obra.
Aprobada la liquidacion, si no hubiere saldos deudores, se procede a cancelar
totaimente esta garantia. DECIMA QUINTA: DE LA PRESENTACION DE
ESTIMACIONES DE TRABAJO. La Municipalidad pagara al Contratista el valor=
del contrato que asciende a la cantidad de dos millones ochocientos treinta y cinco
mil ochocientos cuarenta quetzales exactos (Q.2,835,840.00), precio que es ﬁjoq
invariable, mediante pagos parciales contra estimaciones de trabajos mensuales.

Solo se pagaran las unidades de trabajo que hayan sido realmente ejecutadas. Las

l STRUCTORA
. ELEMENTO

Actas de Estimaciones de trabajo periddicas seran firmadas por el Supervisor, El
Contratista y la Alcaldesa Municipal. DECIMA SEXTA: RESCISION DEL
CONTRATO, PROSECUCION DEL TRABAJO, RETRASOS, SUSPENSIONES Y
PRORROGAS: 1) La Municipalidad podra sin responsabilidad alguna de su parte
rescindir unilateralmente el presente contrato, por las causas siguientes: a) Si El

Contratista no principia los trabajos dentro del plazo estipulado para el efecto; b)
En caso de evidente negligencia de El Contratista en la ejecucion del trabajo; c) si
a El Contratista se le embargare el equipo, maquinaria, fondos, implementos y
materiales que usa en la obra o cualquier suma que debe pagarsele por el trabajo
ejecutado; d) Si el contratista no presentare las garantias a que estd obligado
conforme este contrato; y e) Si El Contratista es declarado judicialmente en
quiebra. 2) Cuando El Contratista incurra en cualquiera de los casos previstos en

el Numeral que antecede, La Municipalidad a través de la Alcaldesa Municipal,
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dictara resolucion sefialando a El Contratista y a sus fiadores, el plazo de diez dias
calendario, para que, acompafnando las pruebas y la documentacion necesaria,
manifiesten lo que estimen procedente en defensa de sus intereses. 3) Vencido el
plazo indicado, La Municipalidad, debera resolver ya sea teniendo por desvanecido
el cargo formulado a El Contratista, 0 en su caso para que se prosiga como a
continuacién se indica, de acuerdo con las siguientes alternativas: a) Sefialara a la

afianzadora un plazo prudencial para que intervenga los trabajos y asi garantizar

la total y satisfactoria terminacién de los mismos; esta intervencion se llevara
cabo en cualquiera de las dos formas siguientes: a) En caso de que opte porg
El Contratista continué los trabajos, la Afianzadora nombrara un interventor ¢

g

facultades plenas, para administrar los fondos del contratista y dictar las medidas

que se consideren necesarias para garantizar la total y satisfactoria terminacion
del trabajo; y b) En caso de que se opte dar por terminado el Derecho del
Contratista para proseguir los trabajos, la Afianzadora propondra una terna de
CONTRATISTAS calificados, entre los cuales La Municipalidad seleccionara a
aquel que, conviniendo a sus intereses, se encargara de concluirlos. La
Afianzadora, para proponer la terna de Contratistas a la Municipalidad debera
tomar en consideracion los siguientes requisitos: a) Los Contratistas deberan estar

calificados ante el Registro General de Adquisiciones del Estado (RGAE) b) Los

Contratistas, deberan sujetarse a las condiciones, términos y espec:iﬁcacionc;;;c,,1 !

fijadas en el contrato que para el efecto se suscriba. Si ninguno de los contratistas

propuestos satisface a La Municipalidad, esta hara efectiva la garantia de

TRUCTORA

\

cumplimiento en la suma incumplida por El Contratista, segun los informes del
Supervisor de Obra. La Afianzadora debera proveer la totalidad de los fondos que
se requieran para la total y satisfactoria terminaciéon de los trabajos, incluyéndose
cualquier exceso de costo y las sanciones originadas por el atraso en el programa
y ejecucion de la obra. 4) En caso de cancelacién parcial o total de la ejecucion
del trabajo contratado, La Municipalidad, pagara a El Contratista a) El Valor de los
trabajos terminados o en proceso de terminacion segun certificacion del Supervisor
de la Obra, deducidos los pagos efectuados previamente y el valor de cualesquiera
reclamos que La Municipalidad pudiera tener contra el Contratista con base en este

contrato; b) Un pago equitativo por los gastos incurridos por El Contratista que no

hayan sido pagados, pero sin considerar ninguna ganancia pre-calculada sobre el

N
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trabajo no ejecutado, mediante comprobacion documentada al respecto aprobada

por el Supervisor y ¢) Todos los gastos incurridos por el Contratista en conexion

con aquellas actividades que La Municipalidad o el supervisor requieran que El
Contratista ejecute, después de que La Municipalidad haya dado notificacion de
dar por terminado el Contrato. 6) podra rescindirse el contrato por causa de fuerza
mayor o caso fortuito debidamente comprobado. DECIMA SEPTIMA:

- -‘.".-.: : &
>
: 1] . . . \Z R
herramientas, maquinaria, combustibles y demas elementos necesarios para la “\M

ejecucion del trabajo que se contrata. El Contratista también debera construir,

mantener y operar por cuenta propia sus campamentos, si asi lo exigieran las
necesidades de la obra, siendo por su cuenta la limpieza del material excedente.
DECIMA OCTAVA: INSPECCIONES, RECEPCION DEFINITIVA, LIQUIDACION

Y FINIQUITO. Inspecciones: El Contratista debera permitir en cualquier momento

que los representantes autorizados por La Municipalidad inspeccionen las

STRUCTORA
LEMENTO

instalaciones, actividades y los trabajos que se realicen e instruira a su personal

para que los atienda en todos lo que requieran. Inspeccién Final: Cuando la obra
esté terminada El Contratista debera dar aviso por escrito al Supervisor quién hara
la Inspeccién Final dentro de los siguientes quince dias habiles, plazo dentro

cual si la obra no esta de acuerdo a los planos y especificaciones manifestara

por escrito sus observaciones a El Contratista para que éste, proceda a corregir \

las deficiencias y si los trabajos estuvieren correctamente concluidos, el Supervisor

L

rendiréd informe pormenorizado a La Municipalidad, la que dentro de los cinco (5)
dias siguientes nombrara a la Comisién Receptora y Liquidadora de la Obra,
integrada con tres (3) miembros con los que colaboraran el Supervisory
El Contratista o su representante. Si los reclamos no fueren satisfechos por El
Contratista, se aplicaran las sanciones correspondientes. Recepcién: La Comision
hara la inspeccién y recepciéon definitiva de la obra, dentro de los tres dias
siguientes a la fecha de notificacion de su nombramiento. Si la Comision
comprueba que los trabajos estan ejecutados correctamente suscribira el Acta de
Recepcion definitiva de la obra y en caso contrario, hara constar. a) Las

correcciones o trabajos extraordinarios que deba efectuar el Contratista; b) el
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tiempo a emplearse; ¢) Si el tiempo a efectuar el trabajo extraordinario se incluye

dentro del plazo contractual o se le concede a El Contratista tiempo adicional para
ejecutarlo y demas indicaciones necesarias. Al recibirse el aviso por escriio del
Supervisor, de encontrarse satisfechos los requerimientos de la Comision
Receptora, esta dentro del plazo de tres dias, procedera a efectuar nueva
inspeccion, suscribiendo el acta correspondiente. La fecha de recepcion definitiva
de la obra sera la del cierre de la ultima acta. A partir de la fecha de esta acta Lz
Municipalidad debera velar por la conservacion de la obra. No se tomara en cuen
para determinar el plazo de la terminacién de la obra o el de los periodo
comprendidos entre la fecha de recepcion del aviso por escrito de El Contratista
de que la obra esta terminada y la fecha en que se recibe el pliego de indicaciones
o certificacion del acta donde consten las correcciones que deba efectuar.
Liquidacion: Inmediatamente después de que la obra haya sido recibida a entera
satisfaccion de La Municipalidad, la Comision Liquidadora en un plazo de noventa
dias procedera a efectuar la liquidacién del contrato y a establecer el importe de

los pagos o cobros en su caso, que debe hacerse al contratista; si transcurrido

MSTRUCTOR/
ELEMEMNTO

__

dicho plazo la Comisién no ha suscrito el acta correspondiente, El Contratist

pueda presentar a la Municipalidad un Proyecto de Liquidacién, la que lo aprobara

o improbara dentro de los diez dias siguientes de recibida la respectiva
documentacion. Si vencido este plazo no se emitiere ninguna resolucion, con la
peticion de aprobaciéon presentada por El Contratista, se tendra por resuelta
favorablemente. En caso de inconformidad de El Contratista con la liquidacion final,
siempre que esta no sé haya realizado en rebeldia de El Contratista y previo a la
aprobacién de la liquidacién, presentara reclamacion por escrito acompafada de
datos, pruebas y/o calculos, que la fundamenten y permitan revisar los computos
correspondientes. El reclamo debera presentarse ante La Municipalidad que
corresponda dentro del plazo de veinte dias habiles siguientes a la fecha en que
El Contratista reciba la Certificacion del acta que contenga la Liquidaciéon Final
extendida por la Comisién Liquidadora, para que, con la documentacién completa
sea elevada al Concejo Municipal, quien resolvera lo procedente. Finiquito: El
finiquito se extendera a El Contratista si no hubiere reclamos pendientes al concluir

el plazo de conservacion de obra que es de dieciocho (18) meses, siempre que El

Contratista no tenga ningun juicio pendiente relacionado con la obra objeto de este
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contrato, salvo lo dispuesto en el Ultimo parrafo del Articulo 67 de la Ley y de
conformidad con el Articulo 48 de su Reglamento. DECIMA NOVENA:
CONTROVERSIAS. Los otorgantes convienen expresamente en que cualquier

diferencia, reclamacion o controversia, que surgiera entre las partes, derivadas del
presente contrato, agotada la via conciliatoria, se resolvera conforme a los
dispuesto en la Ley de lo Contencioso Administrativo. VIGESIMA: PROHIBICION
DE CESION DE TRASPASO Y SUBCONTRATOS. Queda prohibido a El

obligaciones que adquiere por este contrato. Asimismo, no podra subcontratar |4
ejecucién parcial o total de la obra. VIGESIMA PRIMERA: TRABAJO , N\ <
RECHAZADOS, REBAJAS POR __TRABAJOS NO CORREGIDOS, \/4":5 \;cbff”
CORRECCIONES DESPUES DE TERMINADOS LOS TRABAJOS. 1) El
Contratista removera dentro del tiempo que se le indique, del lugar del trabajo

cualquier parte defectlijosa del mismo, ya sea debido a deficiencia de mano de '§ O
obra, uso de materiales defectuosos, por negligencia o cualquier otro hecho o acto 9 E
del contratista y que hubiere sido rechazado por el Supervisor por no estar % LZU
conforme con los documentos contractuales. El Contratista sustituira o reconstruira % L_-UJ
cualquier parte defectuosa de la obra, de acuerdo con el presente contrato, sin L
costo alguno para La Municipalidad y ademas asume desde ahora |la obligacion de

reparar y pagar cualquier dafio o destruccion que se ocasione por tal sustituciod
reconstruccién. En caso de que El Contratista no remueva los materiales o la parte

del trabajo rechazado del lugar, dentro del plazo que le fije el Supervisor, La ;
Municipalidad podra hacerlo sin ninguna responsabilidad de su parte y debera &

cargar su costo a El Contratista. 2) Si en opinién del supervisor no fuere
conveniente corregir la parte del trabajo defectuoso o hecho en desacuerdo con
los documentos contractuales, se deducira de los pagos pendientes a El
Contratista, la diferencia entre el valor de dicha parte del trabajo como se ejecutd
y el valor de la misma tal y como se estipula en el contrato y cuyo monto sera
determinado por el Supervisor. 3) El Contratista a su costa reparara cualquier
anomalia debida al uso de materiales o0 mano de obra defectuosa que aparezca
dentro del tiempo de responsabilidad del trabajo, asimismo, pagara los dafios que

ocasione a otros frabajos y a terceros que le sean imputables. Ni la Aceptacion

Final, ni los pagos que ya se hubieren efectuado por este concepto, eximiran al
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Contratista de la responsabilidad apuntada. Lo anterior no restringe ninguna
responsabilidad del Contratista que le sea inherente de acuerdo con las leyes
vigentes. VIGESIMA SEGUNDA: IMPUESTOS. El contratista esta obligado a
pagar en las oficinas éorrespondientes‘ todos los impuestos, tasas y contribuciones
que, de conformidad con la Ley le corresponda. VIGESIMA TERCERA: LUGAR
PARA RECIBIR NOTIFICACIONES. El Contratista sefiala como lugar para recibir
Notificaciones, citaciones y emplazamientos en la direccion 5 avenida 6-72

condominio las cupulas, casa 60 sector a-3 zona 8, san Cristébal 1, Mixco
Guatemala, Guatemala, y La Municipalidad sefiala lugar para recibir citaciones y
notificaciones la Sede de la Municipalidad en el Municipio de Masagua,
departamento de Escuintla. Las notificaciones que provengan de actos en los que
se aplique la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, seran efectuadas
por via electronica a través de GUATECOMPRAS, y surtiran sus efectos al dia
siguiente de su pub[icacién en dicho sistema. VIGESIMA CUARTA: CLAUSULAS
ESPECIALES DEL CONTRATO: a) La entidad contratante o compradora segun
el articulo 3 del Acuerdo Ministerial 24-2,010 de fecha veintidds de abril del dos mil

diez, debe incluir en las bases y en el contrato que suscriba con oferente
adjudicado la clausula siguiente: “CLAUSULA RELATIVA AL COHECHO: Yo EI
Contratista, manifiesto que conozco las penas relativas al delito de cohecho asi
como las disposiciones contenidas en el Capitulo 1l del Titulo Xl del Decreto 17-
73 del Congreso de la Republica, Cédigo Penal. Adicionalmente, conozco las
normas juridicas que facultan a la Autoridad Superior de la entidad afectada para
aplicar las sanciones A:Ldministrativas gue pudieren corresponderme, incluyendo la
inhabilitacion en el Sistema GUATECOMPRAS”. VIGESIMA QUINTA:
ACEPTACION. Ambos comparecientes, enterados del contenido del presente

instrumento, objeto, validez y demas efectos legales, lo aceptamos, ratificamos y
firmamos en diecinueve (19) hojas de papel bond tamano oficio membretado de la
Municipalidad de Masagua, impresas en su anverso.

CONSTRUCTOR/
/ EMENTO

BILLI GUBERT'S ARREAGA CARPENAS
PRORIET.
ONSTRUCTORA ELEMEN
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En el municipio de Masagua el veintiséis de octubre del afio dos mil veinte el
infrascrito Notario DOY FE: Que las firmas que anteceden son auténticas por haber
sido puestas el dia de hoy en mi presencia, por la sefiora AURA MARINA
ORANTES GAITAN DE BRAN de cincuenta y un afios de edad, casada,
comerciante, de este domicilio, con Documento Personal de identificaciéon —DPI-
con cédigo unico de identificacion ~CUI- nimero dos mil setecientos setenta y tres
espacio veintitrés mil seiscientos cuarenta y nueve espacio cero quinientos uno
(2354 82595 0501), acreditando su cargo con credencial extendida por el Tribunal
Supremo Electoral de la Republica de Guatemala donde consta el acuerdo de
adjudicacion de fecha veintinueve (29) de Agosto del afio dos mil diecinueve y con
certificacion del acta de toma de posesion del cargo de fecha quince (15) de Enero
del afo dos mil veinte (2020), identificada con el nimero cero uno guion dos mil
veinte (01-2020) emitida por el Secretario Municipal de Masagua y por el sefor
BILLY GUBERT'S ARREAGA CARDENAS, de Cuarenta afios (40) afios de edad,
casado, empresario, guatemalteco, con domicilio en la 1 avenida Jardines de San
Lucas 4 lote No. 99 C Zona 1 San Lucas Sacatepéquez, Sacatepéquez. Quien se
identifica con documento personal de ldentificacién —DPI- con coédigo unico de
identificacion —CUI- numero mil seiscientos sesenta y dos espacio setenta mil
cuatrocientos cincuenta y ocho espacio cero novecientos veinte (1662 70458 0920
) extendido por el Registro Nacional de las Personas —RENAP- de la Republica de
Guatemala, expedido por el Registro Nacional de las Personas —RENAP- de la
Republica de Guatemala, el cual esta contenido en hojas papel bond membretadas
de “LA MUNICIPALIbIAD” impresas en su lado anverso. Los signatarios vuelven

a firmar juntamente conmigo la presente legalizacion de firmas.

AURA MARINA-ORANTES' | DE: BILLI GUBERT'S ARREAGA CARDENAS
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